 
Договор подряда № ___/2023

г. Воронеж						                                         «07» июля 2023 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (АО «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Куцько Павла Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор  на основании ______________________________о нижеследующем (далее – договор):

1. Термины и определения:

1.1. «Акт сдачи-приёмки выполненных Работ» – двусторонний документ, составленный по форме КС-2 (Утв. Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100)
1.2. «Акт приема-передачи строительной площадки» - двусторонний документ, содержащий описание границы территории строительства.
1.3. «Договор» – настоящий договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
1.4.  «Преддоговорные процедуры» - предусмотренные законодательством и/или документами Заказчика конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.п. процедуры, предшествующие заключению Договора и определяющие его условия.
1.5.  «Документация» - Проектная, Рабочая документация для производства работ, а также иная разрешительная документация, согласования и пр., необходимая для производства работ на Объекте, исполнительная и иная документация технического характера, сопровождающая производство Работ.
1.6. «Законодательство» - действующее в соответствующий период времени нормативные акты Российской Федерации, акты профильных государственных, муниципальных органов, а также  положения нормативно-технического характера, содержащиеся в нормах законодательства РФ, СНиП, Гост, иных нормативных актов в области строительства, касающиеся технологии работ, Результата Работ, порядка выполнения Работ и т.п., включая  рекомендательные документы, согласованные Сторонами к применению в Договоре или Техническом задании (Нормативные требования).
1.7. «Недостатки» – любые нарушения положений Договора, указаний Заказчика либо Нормативных требований, допущенные при выполнении Работ, включая вопросы качества Результата Работ, документального оформления Результата Работ и т.п.
1.8.  «Необходимые условия для производства работ» - предусмотренные настоящим Договором действия Заказчика по передаче Подрядчику Строительной площадки и Документации.
1.9.  «Нормативные требования» – положения норм законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, иных нормативных актов в области строительства, касающиеся технологии работ, Результата Работ, порядка выполнения Работ и т.п., а также рекомендательных документов, согласованных Сторонами к применению в Договоре или Техническом задании.
1.10.  «Работы» – комплекс действий Подрядчика для получения надлежащего Результата Работ.
1.11.  «Результат Работ» – готовый объект строительства или отдельные строительные работы, являющиеся предметом настоящего Договора. 
1.12.  «Согласование» - ясно выраженное согласие в письменной форме, а именно: в виде письма, печати или штампа с подписью надлежащим образом уполномоченного лица, в том числе Заключение и/или Одобрение по форме, установленной для местонахождения Объекта.
1.13. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – двусторонний документ, составленный по форме КС-3 (Утв. Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100)
1.14. «Строительная площадка» - отраженный в Акте приема-передачи строительной площадки участок территории и/или здание, строение, сооружение, помещение (или их соответствующие части), где будут выполняться Работы, а также иная территория, фактически занятая оборудованием, бытовками Подрядчика, материалами для выполнения Работ и т.п.
1.15. «Объект» – здание, строение или сооружение, или группа таковых, строительство, ремонт или реконструкция, капитальный ремонт которого (которых) выполняется согласно настоящего Договора.
1.16.  «Представитель» – Генеральный директор, иной единоличный исполнительный орган Стороны, действующий от ее имени без доверенности, либо уполномоченное доверенностью Стороны лицо. 
1.17.  «Ответственное лицо» - уполномоченный соответствующим приказом по организации сотрудник (прораб, начальник участка, инженер и т.п.), осуществляющий на Объекте организационно-распорядительные функции.
1.18.  «Цена Договора» – сумма денежных средств, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за выполнение всего комплекса Работ по настоящему Договору. Включает в себя все налоги и сборы, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением обязательств по Договору.
1.19. «Указание Заказчика» – обязательное для Подрядчика письменное распоряжение Заказчика о необходимости изменения объема или характеристик Работ, технологии Работ, или устранения недостатков, выполнении иных действий по реализации настоящего Договора, в т.ч., сделанное в форме замечания в журнале производства работ.
1.20.  «Этап» – часть Работ, завершающаяся созданием Результата работ по определенной части Работ, или по одному из Объектов. Этапы в Работах выделяются в случаях, предусмотренных Техническим Заданием или Графиком производства Работ.

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить ремонтные работы помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса № 8, в осях А-Г/1-5 в АО «НИИЭТ» г. Воронеж, Воронежская область, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 
2.1.1. Виды и объемы подлежащих выполнению Работ согласованы Сторонами в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), Сводном сметном расчет (Приложение № 2 к Договору), Графике производства работ (Приложение № 3).
2.1.2. Общий срок выполнения Работ:  
- не более 30 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.
         Работы выполняются поэтапно согласно Техническому заданию и Графику выполнения работ (Приложение № 3).
2.1.3. Проведение Работ необходимо для безусловного выполнения условий контракта № 17705596339220002340/201-Н/23 от 06.02.2023 г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение аналогов микросхем, ранее производившихся на зарубежных фабриках», шифр СЧ ОКР «Развитие-1-ИС1, ИС7-14, ИС17», выполняемой в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение аналогов микросхем, ранее производившихся на зарубежных фабриках, и расширение технологий и технологических опций отечественного производства интегральных схем», шифр «Горизонт».
3. Обязанности и права Заказчика

3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки. 
3.1.2. Предоставить Подрядчику возможность беспрепятственного доступа к месту выполнения Работ (в соответствии с установленным пропускным режимом).
3.1.3. Выплатить аванс в полном объеме и оплатить Подрядчику выполненные им в соответствии с требованиями настоящего Договора Работы в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.1.4. Предоставить Подрядчику информацию для выполнения Работ.
3.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора назначить своего Представителя для приёмки Результатов Работ, подписания актов и т.п., согласования организационных вопросов.
3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
3.1.7. Утвердить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика детализированный График выполнения Работ (Приложение № 3).

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, соблюдением сроков их выполнения, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.2. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором. 
4. Обязанности и права Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1 В течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты подписания Договора, Подрядчик представляет на утверждение Заказчику детализированный График выполнения Работ согласно форме приложения № 3 к настоящему Договору, в котором указываются сроки выполнения отдельных видов и/или объемов Работ, предусмотренных настоящим Договором. С момента утверждения Заказчиком детализированного Графика выполнения Работ, он становится Приложением к настоящему Договору (Приложение № 3).
4.1.2 Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.3 Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении отсутствия необходимой для производства Работ информации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, в том числе, последствий выполнения его указаний о способе, срочности, порядке выполнения Работ, иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.4 Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований пропускного и внутриобъектового режимов в месте выполнения Работ (на Объекте) при условии ознакомления работниками Подрядчика с указанными документами.
4.1.5 Сдать Заказчику надлежащим образом выполненный результат Работ в срок, установленный настоящим Договором.
4.1.6 Безвозмездно устранить доказанные недостатки выполненных Работ по вине Подрядчика, выявленные в процессе строительного контроля, авторского надзора, приёмки Работ, а также – в течение гарантийного срока, не позднее разумных сроков.  
4.1.7 В трёхдневный срок со дня окончания Работ за свой счёт вывезти с Объекта (и/или иного места выполнения Работ) принадлежащие Подрядчику инструменты (оборудование), материалы, временные сооружения и другое имущество.
4.1.8 Проводить уборку строительной площадки и подъездных путей к ней, а также проверять на предмет наличия стихийных свалок отходов и контейнеров под строительные отходы. Не реже одного раза в неделю производить вывоз строительных отходов за пределы территории Заказчика, не допуская скапливания на территории Заказчика. 
	Отходы, образующиеся в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, являются собственностью Подрядчика. При этом, Подрядчик обязан учитывать образовавшиеся в процессе выполнения им работ по настоящему Договору отходы во всех видах отчетности, предусмотренных природоохранным законодательством, и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду самостоятельно и от своего имени.
4.1.9 Самостоятельно обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды, экологической безопасности, охране труда и организации движения в соответствии с действующими нормами и правилами (Национальных стандартов, ГОСТ, СНиП, ОСТ, Методических рекомендаций, ТУ, Технических регламентов и т.п.).
4.1.10 Вместе с подписанным Договором предоставить Заказчику копию выписки из реестра членов СРО.
4.2 Подрядчик вправе:
4.2.1.1 Привлекать к выполнению настоящего Договора субподрядчиков с согласия Заказчика. При этом Подрядчик самостоятельно и за свой счет выполняет все функции генподрядной организации на Объекте в отношении соответствующих Работ.
4.2.1.2 Субподрядчики, при необходимости, для выполнения соответствующих Работ должны иметь допуски и разрешения на выполнение Работ.
4.2.2 Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.
4.2.3 Подрядчик имеет иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.

5. Производство Работ

5.1. Все Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, ГОСТ, СП, СНиП, ОСТ, ТУ, Техническими регламентами, Методическими рекомендациями и пр. Нормативными требованиями.
5.2. Подрядчик до начала выполнения Работ представляет Заказчику доверенность на своего Представителя, приказы о назначении Ответственных лиц, сотрудников, ответственных за соблюдение мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности.  
5.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, другими материально-техническими ресурсами и техникой, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и целостность. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.4. Все материалы и оборудование для выполнения Работ Подрядчик закупает и поставляет на строительную площадку самостоятельно и за свой счет в рамках обязанности подрядчика по обеспечению строительства материалами и оборудованием в счет цены договора (ст. 745 ГК РФ). 
5.5. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям обязательных стандартов, иным требованиям, предъявляемым к качеству и противопожарной безопасности, должны быть новыми, без брака и повреждений при транспортировке, готовыми к эксплуатации и свободными от прав и претензий третьих лиц.
5.6. Подрядчик обязан представлять Заказчику Акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты качества, технические паспорта, а также иные документы, подтверждающие качество выполняемой работы, применяемых материалов, оборудования, изделий и конструкций, в установленные сроки. 
5.7. Скрытые работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ («АОСР»). 
5.7.1. Подрядчик обязан известить Заказчика за 2 (Два) дня до начала приемки скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления АОСР. В случае, если Заказчик не прибудет в указанный срок для освидетельствования, Подрядчик проводит освидетельствование единолично. 
5.7.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (за исключением неприбытия Заказчика в установленный в п. 5.7.1. срок), по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. АОСР составляются в 2-х экземплярах и подписываются представителями Сторон.
5.8. С момента начала работ и до его завершения Представитель Подрядчика должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также необходимые журналы специальных работ в соответствии с Нормативными требованиями.
5.8.1. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства Работ.  
5.8.2. Подрядчик обязан в течение указанного срока принять меры по устранению нарушений, отмеченных Заказчиком, и сделать отметку об исполнении замечаний Заказчика в журнале производства работ.
5.9. Подрядчик несет полную ответственность за безопасное ведение всех Работ на Объекте в соответствии с нормами законодательства, Договора и Нормативными требованиями в течение всего срока выполнения Работ, до возврата Строительной площадки Заказчику, в т.ч.:
5.9.1. Использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны транспорта или механизмов Подрядчика.
5.9.2. Техническим заданием к Договору могут предусматриваться специальные требования по безопасности Работ.
5.10. Специалисты и производственный персонал, которые будут выполнять работы на Объекте, должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации.

6. Гарантии качества Работ

6.9. Гарантия качества выполняемых работ составляет не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). Гарантийный срок материалов и оборудования составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала или оборудования.
6.10. Если в период гарантийного срока обнаружатся какие-либо дефекты Результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика или иного владельца, или пользователя построенного Объекта, на основании акта о выявленных недостатках или дефектной ведомости. 
6.11. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках или дефектной ведомости Подрядчик обязан направить на Объект или к Заказчику своего Представителя или Ответственное лицо не позднее 5 (Пяти) суток со дня получения уведомления об обнаруженных дефектах от Заказчика, в противном случае Заказчик вправе составить односторонний акт.
6.12. Подрядчик несет ответственность за работы, выполненные субподрядчиками, указанными в п. 4.2.1.2 Договора, по Предмету настоящего Договора. 
6.13. Исполнитель не несет ответственность за работы, выполненные ранее другими исполнителями по предмету настоящего Договора. В случае необходимости исправления ранее выполненных работ другими исполнителями по Предмету настоящего Договора, выполнение таких работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору и оплачиваются отдельно, сверх стоимости Работ по настоящему Договору. При этом срок исполнения Работ отодвигаются пропорционально выполнению данных дополнительных Работ.

7. Порядок сдачи и приемки Работ

7.1. Приемка этапов Работ Заказчиком осуществляется согласно Графику выполнения Работ.
7.2. [bookmark: _GoBack]Заказчик приступает к приемке результатов выполненных Работ на основании соответствующего письменного уведомления Подрядчика, передаваемого нарочным по адресу: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков д. 5, при условии приложения к нему:
7.2.1.  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных Подрядчиком со своей стороны в 2 (Двух) экземплярах. 
7.2.2. Полного комплекта документации на выполненные Работы, оформленной на русском языке в соответствии с положениями Договора, Технического задания и Нормативными требованиями. 
7.2.3. Паспортов, сертификатов качества и т.п. (в заверенных Подрядчиком копиях), на материалы. 
7.2.4. Счета на оплату за выполненные Работы. 
7.3. Счет-фактура передается Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней после получения от последнего подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.4. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления и полного комплекта надлежащим образом оформленных прилагаемых документов, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат Работ либо, при обнаружении недостатков или отступлений от проекта, положений Договора и указаний Заказчика, дать Подрядчику мотивированный отказ от приемки. Если Заказчик, в нарушение настоящего раздела Договора, в течение установленного срока не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме в сроки, предусмотренные Договором.
7.5. При получении отказа от приемки Подрядчик незамедлительно устраняет выявленные недостатки, при этом, сроки выполнения работ по Договору продлению не подлежат. Подрядчик освобождается от устранения недостатков только в случае, если докажет, что они не повлияли на качество и внешний вид объекта строительства. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков повторная приёмка производится в том же порядке.
7.6. Заказчик вправе принять Работы с несущественными недостатками, указав на них в Акте сдачи-приемки выполненных Работ или в отдельном Указании Заказчика, со сроками их устранения.
7.7. Работы (Этапы Работ) считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ формы КС-2. 
7.7.1. Надлежащее исполнение всех обязательств Сторон по Договору оформляется Актом сдачи-приемки работ формы КС-2. 
7.7.2. Акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком и направляется на подписание Подрядчику после сдачи-приемки всех Работ, полной оплаты и произведения всех иных расчетов по Договору, вывоза мусора и освобождения Строительной площадки, передачи Заказчику полного комплекта надлежаще оформленной по всем видам выполненных Подрядчиком Работ, а также, после надлежащего выполнения Подрядчиком всех иных своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных по качеству Работ.

8. Цена Договора и порядок расчётов

8.1. Цена Договора в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) составляет ____________________________, с учетом НДС 20% . Цена Договора является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика. 
          8.2.	 Заказчик производит оплату аванса в размере ___, что составляет ____________ рублей, с учетом НДС 20% , в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком п. 4.1.10, раздела 12 Договора.
Оплата Подрядчику выполненных по факту этапов Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания каждого Акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, за вычетом аванса пропорционально выполнению Работ, на основании счета/счетов, предоставленных Подрядчиком.
 8.3. При актировании выполненных работ по поставке и монтажу оборудования и необходимых для монтажа материалов, каждое оборудование (система) закрываются отдельными документами (акты и(или) ТН).
          8.4. Все расчеты производятся в российских рублях в безналичном порядке по указанным в Договоре реквизитам Сторон.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
9.2. Ответственность Заказчика:
9.2.1. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает последнему пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы (за исключением задержки выплаты аванса), за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения.
9.3. Ответственность Подрядчика:
9.3.1. За просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (в том числе этапов), Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они понимаются законодательством РФ, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие и подтверждены документами Торгово-Промышленной палаты РФ или иными официальными документами.

10. Срок действия настоящего Договора

10.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в соответствии с условиями настоящего Договора.
10.3.	Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Соглашения о расторжении.
10.3.1.	Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора, должна предоставить письменный ответ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения извещения.
	10.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
10.4.1. Заказчик в установленном законом порядке признан несостоятельным (банкротом). 
10.4.2. В случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
10.4.3. Заказчик не исполняет свои платёжные обязательства согласно п. 8 настоящего Договора (за исключением обязательств по оплате штрафных санкций) по договору свыше 30 (Тридцати) рабочих дней с даты наступления срока соответствующего платежа.
10.4.4. По вине Заказчика Работы останавливаются на срок свыше 20 (Двадцати) дней.
10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (этапа работ) более чем на 20 (Двадцать) календарных дней не по вине Заказчика;
- выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества (обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются Заказчиком неоднократно (два и более раза), либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
10.6. Решение одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны, указанному в Договоре. Выполнение требований настоящей части считается надлежащим уведомлением одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной инициатором подтверждения о вручении другой Стороне указанного уведомления. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти календарных дней с даты направления другой Стороне по почте (заказным письмом с уведомлением) Решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.7. Решение одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 рабочих дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения данного Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным досудебным порядком урегулирования споров. Срок ответа на претензию не более 10 календарных дней с момента ее получения.
11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
11.3. В случае необходимости специальных познаний (технических, экономических и т.п.) для разрешения спора, в т.ч. о качестве работ, материалов или оборудования, по требованию любой из Сторон может быть проведена несудебная экспертиза. 
11.3.1. Такая экспертиза проводится экспертом, имеющим высшее образование или степень кандидата наук, соответствующий поставленным вопросам профиль работы, кандидатура эксперта (экспертной организации) подлежит согласованию с Заказчиком.
11.3.2. Расходы на экспертизу несет инициатор экспертизы, кроме экспертизы Работ, выполненным ранее даты заключения настоящего Договора другими исполнителями.
11.4. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. Обеспечение исполнения Договора

12.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде независимой гарантии, выданной банком, и соответствующей требованиям п. 12.5. Договора, в размере аванса ___% от цены Договора или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте:
Реквизиты счета: 
Р/с 40702810013000065105
К/с 30101810600000000681
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж
БИК 042007681
12.2. В течение срока действия гарантии Заказчик вправе предъявить любое требование об уплате денежных средств по настоящему договору гаранту. Обстоятельствами, влекущими обязанность выплаты по гарантии, являются возникновение обязательств Подрядчика по уплате любых платежей по настоящему договору, в т.ч. сумм неустоек, штрафов и т.д. 
12.3. Текст независимой гарантии подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в срок не более 2 (двух) рабочих дней.
12.4. Срок действия независимой гарантии данного раздела настоящего Договора должен превышать срок выполнения обязательств Подрядчика не менее чем на 31 календарный день.
12.5. Независимая гарантия должна быть выдана кредитной организацией, отвечающей одному из следующих требований:
- рейтинг, присвоенный рейтинговой компанией «АКРА», не ниже «А+(RU) стабильный» 
- рейтинг, присвоенный рейтинговой компанией «ЭкспертРА», не ниже «ruA+ стабильный»
Дата присвоенных рейтингов не должны быть раньше, чем 1 год до даты получения гарантии.
Выбранная Подрядчиком кредитная организация в качестве гаранта подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.
В случае если возникнет ситуация с отзывом лицензии у гаранта, которым выданы независимые гарантии, полученные по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 календарных дней с момента отзыва лицензии гаранта согласовать с Заказчиком новую кредитную организацию и обеспечить выпуск новой независимой гарантии в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента согласования Заказчиком нового гаранта.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
13.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Дополнительные условия

           14.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
  14.2. Любое уведомление в рамках настоящего Договора осуществляется в письменной форме в виде заказного по указанному в Договоре почтовому адресу получателя. 
14.3. В случае противоречий условий настоящего Договора и Приложений к Договору приоритет имеют условия Приложений.  
14.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении финансовой и технической информации об Объекте строительства, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, такую информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
  14.5. Требования настоящего пункта Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.
  14.6. В случаях изменения адреса и/или реквизитов Стороны извещение об этом должно быть направлено другой Стороне в течение 3 (Трех) дней в виде заказного или ценного письма, или нарочным по указанному в Договоре почтовому адресу получателя.
  14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
№ 1 – Техническое задание.
№ 2 – Сводный сметный расчет.
№ 3 – График производства Работ.
№ 4– Образец Акта приема-передачи строительной площадки.
№ 5- План Помещений.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон
	[bookmark: _Toc316457101]ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники»
ОКТМО 20701000
ОГРН 1123668048789
Место нахождения:
394033, Воронежская область, г. Воронеж, улица Старых Большевиков, дом 5
ИНН 3661057900 КПП 366101001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810013000065105
К/с 30101810600000000681
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж
БИК 042007681
Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород,
БИК 012202102
Единый казначейский счет
40102810745370000024
Казначейский счет 03215643000000013200
л/с 711Э3441001
АКР 23004370

Генеральный директор


	ПОДРЯДЧИК:














	_______________________ П.П. Куцько


__.________________.2023 г.
 МП
	______________________ /_______________


__.________________.2023 г.
 МП
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Приложение № 1 
к Договору подряда № ____2023
от «____» ________2023 г.
[bookmark: _Toc473742977][bookmark: _Toc473743025][bookmark: _Toc473747495][bookmark: _Toc474956857][bookmark: _Toc448994834][bookmark: _Toc448995299]

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 5-го этажа пристройки Литер А1 в осях А-Г/1-5 

1. Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5.


2. Требования к материалу.
        Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.


3. Требование к качеству.
	    Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:
       - Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;
       - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
       - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
       - Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
       - Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
       - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
       - СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;
       - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
       - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
       - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;
       - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
  - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;
       - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
       - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
         Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.
         Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4. Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия). В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ  и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком не будет.

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по результатам выполнения работ ответственными представителями Заказчика осуществляется приемка выполненных работ. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за проведением работ. 

7. Требования по объему гарантий качества работ: на все компонентные материалы и оборудование в соответствии с паспортами и условиями гарантий производителя, а на систему в целом – в объеме выполняемых работ.


8. Гарантия качества: подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в течение 2-х лет со дня подписания сторонами акта рабочей комиссии или даты устранения замечаний.



9. Условия выполнения работ.
Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.
Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:
     - предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;
         - при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;
         - предоставить утвержденный график производства работ.
          В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:
        - выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;
    -  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;
- ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;
       - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;
       - получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.
  - выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.  
  - надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.
        За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.
          Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.
          В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор и оставшиеся материалы.  
          В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика. 

10. Ведомость основных работ и материалов.
Графические пояснения к описанию демонтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Схема демонтажа перегородок 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8».
Графические пояснения к описанию строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №2 к настоящему ТЗ – «Схема перепланировки 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8».

Объем демонтажных работ при проведению ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5
	№ № поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы

	Помещение 505

	1
	Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон)
	м2
	14,69

	2
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	21,93

	3
	Демонтаж линолеума 
	м2
	21,93

	4
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	18,01

	5
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	Помещение 507

	6
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	30,55

	7
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	54,4

	8
	Демонтаж ламината
	м2
	54,4

	9
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	54,4

	10
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	29,17

	11
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	3

	Помещение 512

	12
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	12,30

	13
	Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон)
	м2
	23,1

	14
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	23,32

	15
	Демонтаж линолеума 
	м2
	23,32

	16
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	23,32

	17
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	22,73

	18
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	19
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3

	Помещение 511

	20
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	38,64

	21
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	5,18

	22
	Демонтаж линолеума 
	м2
	5,18

	23
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	5,18

	24
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	6,94

	25
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	Помещение 511б

	26
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	10,35

	27
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	55,78

	28
	Демонтаж линолеума 
	м2
	57,7

	29
	Демонтаж пластиковой плитки на полу
	м2
	57,7

	30
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	57,7

	31
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	12,84

	32
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	5,2

	33
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3,21

	Помещение 511а

	34
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	10,35

	35
	Демонтаж пластиковой плитки на полу
	м2
	45,3

	36
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	45,3

	37
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	28,75

	38
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	5,2

	39
	Демонтаж оконного блока
	м2
	15,69

	Помещение 510

	40
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	8,01

	41
	Демонтаж перегородки из металлического листа
	м2
	5,25

	42
	Демонтаж линолеума 
	м2
	5,39

	43
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	6,64

	44
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	6,04

	45
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,6

	46
	Демонтаж  встроенного металлического шкафа 2134*2000*600
	шт
	1

	Помещение 510а

	47
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	44,01

	48
	Демонтаж линолеума 
	м2
	16,8

	49
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	16,8

	50
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	28,75

	51
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,6

	52
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	16,8

	Помещение 510б

	53
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	45,81

	54
	Демонтаж линолеума 
	м2
	17,7

	55
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	17,7

	56
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	16,16

	57
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	58
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	17,7

	59
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3

	Помещение 510в

	60
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	53,94

	61
	Демонтаж линолеума 
	м2
	35,7

	62
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	35,7

	63
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	23,18

	64
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	65
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	35,7

	66
	Демонтаж оконного блока
	м2
	11,7

	Помещение 509

	67
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	47,48

	68
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	15,68

	69
	Демонтаж линолеума 
	м2
	15,5

	70
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	15,5

	71
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	16,52

	72
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	73
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	15,5

	74
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3,08

	Помещение 508

	75
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	21,05

	76
	Демонтаж линолеума 
	м2
	15,8

	77
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	15,8

	78
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	16,52

	79
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	80
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	15,8

	81
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3,08

	Помещение 506

	82
	Демонтаж линолеума 
	м2
	20

	83
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	20

	84
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	17,94

	85
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	86
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	20

	Помещение 504

	87
	Демонтаж ламината
	м2
	12,6

	88
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	12,6

	89
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	13,40

	90
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	91
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	12,6

	Помещение 504а

	92
	Демонтаж линолеума 
	м2
	9,6

	93
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	9,6

	94
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	11,90

	95
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	96
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	9,6

	97
	Демонтаж оконного блока
	м2
	5,93

	Помещение 503

	98
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	18,34

	99
	Демонтаж линолеума 
	м2
	8,2

	100
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	8,2

	101
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	10,46

	102
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	103
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	8,2

	Коридор

	104
	Демонтаж линолеума 
	м2
	57,2

	105
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	42,60

	106
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	10,46

	107
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ
	м2
	2,66

	108
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) противопожарная
	м2
	2,89

	109
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	55,50

	Сан. Узел

	110
	Демонтаж плитки стены
	м2
	40,66

	111
	Демонтаж плитки пол
	м2
	6,70

	112
	Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с одной стороны)
	м2
	40,66

	113
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	4

	114
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	6,70

	115
	Демонтаж раковины 
	шт
	1

	116
	Демонтаж унитаза 
	шт
	1



Объем работ и материалов для проведению ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5
	№ № поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Помещение 1 Лаборатория №361 (117 м2)

	1
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм
	м2
	29,6

	2
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	117,0

	3
	Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм 
	м2
	117,0

	4
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	117

	5
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	117

	6
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	117,0

	7
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	55,3

	8
	Кладка перегородок в пол кирпича
	м2
	2,4

	9
	Демонтаж штукатурки
	м2
	67,4

	10
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	69,8

	11
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	118,3

	12
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	118,3

	13
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	118,3

	14
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	118,3

	15
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	117,0

	16
	Изоготвление, монтаж пластиковых окон с откасами из платсика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4
	м2
	27,4

	17
	Монтаж  деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,4х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 1 Лаборатория №361 (117 м2)

	18
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	5,9

	19
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	5,0

	20
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	241,3

	21
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	93,6

	22
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	13,1

	23
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	18,0

	24
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	23,7

	25
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	3,6

	26
	Потолок «Армстронг»
	м2
	117,0

	27
	Кирпич силикатный М150 250*120*88 мм
	шт
	96,0

	28
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	117,0

	29
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	2,8

	30
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	54,0

	31
	Дверь деревянная двухстворчатая в комплекте 1400х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	32
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1577х3800,  с москитными сетками
	Шт.
	1,0

	33
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1544х2120, с  москитными сетками
	Шт.
	1,0

	34
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1540х2042, с  москитными сетками
	Шт.
	1,0

	35
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1560х2105, с  москитными сетками
	Шт.
	1,0

	36
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х2000, с  москитными сетками
	Шт.
	2,0

	37
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х3800, с  москитными сетками
	Шт.
	1,0

	38
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	117,0

	39
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	32,9

	40
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	12,0

	41
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	16,0

	42
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	96,0

	43
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	1539,2

	44
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	72,0

	45
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	72,0

	46
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	29,6

	Помещение 2 Лаборатория №362 (35м2)

	47
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм
	м2
	14,2

	48
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	35,0

	49
	Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм 
	м2
	35,0

	50
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	35

	51
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	35

	52
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	35,0

	53
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	22,8

	54
	Демонтаж штукатурки
	м2
	48,2

	55
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	48,2

	56
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	62,4

	57
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	62,4

	58
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	62,4

	59
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	62,4

	60
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	35,0

	61
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4
	м2
	6,1

	62
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 2 Лаборатория №362 (35м2)

	63
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	1,8

	64
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	2,6

	65
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	72,2

	66
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	28

	67
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	6,9

	68
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	9,0

	69
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	16,4

	70
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1,9

	71
	Потолок «Армстронг»
	м2
	35,0

	72
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	35,0

	73
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	0,8

	74
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	23,0

	75
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	76
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1540х2000, москитными сетками
	Шт.
	1,0

	77
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х2000,  москитными сетками
	Шт.
	1,0

	78
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	35,0

	79
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	15,8

	80
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	6,0

	81
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	8,0

	82
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	48,0

	83
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	738,4

	84
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	36,0

	85
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	36,0

	86
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	14,2

	Помещение 3 Метрологическая служба (36м2)

	87
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм
	м2
	14,2

	88
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	36,0

	89
	Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм 
	м2
	36,0

	90
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	36

	91
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	36

	92
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	36,0

	93
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	23,5

	94
	Демонтаж штукатурки
	м2
	48,2

	95
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	48,2

	96
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	62,4

	97
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	62,4

	98
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	62,4

	99
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	62,4

	100
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	36,0

	101
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4
	м2
	3,1

	102
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 3 Метрологическая служба (36м2)

	103
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	1,8

	104
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	2,6

	105
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	74,3

	106
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	28,8

	107
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	6,9

	108
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	9,0

	109
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	16,4

	110
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1,9

	111
	Потолок «Армстронг»
	м2
	36,0

	112
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	36,0

	113
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	0,9

	114
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	24,0

	115
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	116
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1540х2000, с москитными сетками
	Шт.
	1,0

	117
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	36,0

	118
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	15,8

	119
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	6,0

	120
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	8,0

	121
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	48,0

	122
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	738,4

	123
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	36,0

	124
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	36,0

	125
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	14,2

	Помещение 4 Лаборатория №362 (55м2)

	126
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм
	м2
	23,0

	127
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	55,0

	128
	Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм 
	м2
	55,0

	129
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	55

	130
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	55

	131
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	55,0

	132
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	30,7

	133
	Демонтаж штукатурки
	м2
	31,1

	134
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	31,1

	135
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	54,1

	136
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	54,1

	137
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	54,1

	138
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	54,1

	139
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	55,0

	140
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4
	м2
	6,2

	141
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 4 Лаборатория №362 (55м2)

	142
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	2,8

	143
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	2,3

	144
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	113,4

	145
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	44

	146
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	6,0

	147
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	6,0

	148
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	10,6

	149
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1,7

	150
	Потолок «Армстронг»
	м2
	55,0

	151
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	55,0

	152
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	1,3

	153
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	31,0

	154
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	155
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1542х2084, с москитными сетками
	Шт.
	1,0

	156
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1500х2000, с москитными сетками
	Шт.
	1,0

	157
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	55,0

	158
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	25,6

	159
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	7,9

	160
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	14,0

	161
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	84,0

	162
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	1196,0

	163
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	47,5

	164
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	47,5

	165
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	23,0

	Помещение 5 Лаборатория №362 (57м2)

	166
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм
	м2
	25,3

	167
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	57,0

	168
	Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм 
	м2
	57,0

	169
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	57

	170
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	57

	171
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	57,0

	172
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	31,4

	173
	Демонтаж штукатурки
	м2
	37,3

	174
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	37,3

	175
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	62,6

	176
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	62,6

	177
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	62,6

	178
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	62,6

	179
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	57,0

	180
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 5 Лаборатория №362 (57м2)

	181
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	2,9

	182
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	2,6

	183
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	117,6

	184
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	45,6

	185
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	7,0

	186
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	9,0

	187
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	12,7

	188
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1,9

	189
	Потолок «Армстронг»
	м2
	57,0

	190
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	57,0

	191
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	1,4

	192
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	32,0

	193
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	194
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	57,0

	195
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	28,1

	196
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	7,1

	197
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	15,0

	198
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	90,0

	199
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	1315,6

	200
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	42,4

	201
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	42,4

	202
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	25,3

	Помещение 6 Служба контроля качества (35м2)

	203
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм
	м2
	26,7

	204
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	35,0

	205
	Стяжка пола 50мм армированная сеткой ячейка 50х50 мм диаметр прутка 3 мм 
	м2
	35,0

	206
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	35

	207
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	35

	208
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	35,0

	209
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	25,6

	210
	Демонтаж штукатурки
	м2
	32,3

	211
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	32,3

	212
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	59,0

	213
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	59,0

	214
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	59,0

	215
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	59,0

	216
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	35,0

	217
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 6 Служба контроля качества (35м2)

	218
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	1,8

	219
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	2,5

	220
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	72,2

	221
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	28

	222
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	6,6

	223
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	9,0

	224
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	11,0

	225
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1,8

	226
	Потолок «Армстронг»
	м2
	35,0

	227
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	35,0

	228
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	0,8

	229
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	26,0

	230
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	231
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	35,0

	232
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	29,7

	233
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	8,4

	234
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	16,0

	235
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	96,0

	236
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	1388,1

	237
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	50,3

	238
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	50,3

	239
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	26,7

	Помещение 7 (12 м2)

	240
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	12,0

	241
	Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м²
	м2
	12,0

	242
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	12

	243
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	12

	244
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	12,0

	245
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	13,4

	246
	Демонтаж штукатурки
	м2
	38,1

	247
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	38,1

	248
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	38,1

	249
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	38,1

	250
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	38,1

	251
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	38,1

	252
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	12,0

	253
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 7 (12 м2)

	254
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	0,6

	255
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	1,6

	256
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	24,8

	257
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	9,6

	258
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	4,2

	259
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	12,0

	260
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	12,9

	261
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1,2

	262
	Потолок «Армстронг»
	м2
	12,0

	263
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	12,0

	264
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	0,3

	265
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	14,0

	266
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	267
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	12,0

	Помещение 8 Профсоюз (10м2)

	268
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	10,0

	269
	Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м²
	м2
	10,0

	270
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	10

	271
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	10

	272
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	10,0

	273
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	12,0

	274
	Демонтаж штукатурки
	м2
	33,7

	275
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	33,7

	276
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	33,7

	277
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	33,7

	278
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	33,7

	279
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	33,7

	280
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	10,0

	281
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	282
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4
	м2
	5,9

	Материалы по помещению 8 профсоюз (10 м2)

	283
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	0,3

	284
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	1,4

	285
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	20,6

	286
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	8

	287
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	3,7

	288
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	12,0

	289
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	11,5

	290
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1,0

	291
	Потолок «Армстронг»
	м2
	10,0

	292
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	10,0

	293
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	0,2

	294
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	12,0

	295
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон)
	Шт.
	1,0

	296
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	10,0

	297
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты 4/10/4/10/4 1560х3800, с москитными сетками
	Шт.
	1,0

	Коридор (60,5 м2)

	298
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	60,5

	299
	Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м²
	м2
	60,5

	300
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м²
	60,5

	301
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»), м²
	м²
	60,5

	302
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	60,5

	303
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой (углы внешние и внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	54,0

	304
	Демонтаж штукатурки
	м2
	63,8

	305
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	63,8

	306
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	171,7

	307
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	171,7

	308
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	171,7

	309
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	171,7

	310
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	59,3

	311
	Монтаж  противопожарной, противодымной двустворчатой двери (размер проёма 1350х2130мм)
	шт
	1,0

	312
	Монтаж  противопожарной, противодымной двустворчатой двери (размер проёма 1320х2020мм)
	шт
	1,0

	Материалы по Коридору (60,5 м2)

	313
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	3,0

	314
	Грунтовка Glims,10 кг
	Шт.
	7,2

	315
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	124,8

	316
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	48,4

	317
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	19,1

	318
	Маяк малярный 3мх6мм
	Шт.
	17,0

	319
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	21,7

	320
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	5,3

	321
	Потолок «Армстронг»
	м2
	59,3

	322
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	60,5

	323
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	Шт.
	1,4

	324
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета, с необходимой фурнитурой (углы внешние, углы внутренние, соединители, заглушки)
	м.п.
	54,0

	325
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	60,5

	326
	Дверь противопожарная, противодымная двустворчатая (размер проёма 1350х2130мм)
	шт
	1,0

	327
	Дверь противопожарная, противодымная двустворчатая (размер проёма 1320х2020мм)
	шт
	1,0

	Сан. Узел (7,52 м2)

	328
	Грунтование пола бетоноконтактом
	м2
	8,1

	329
	Устройство гидроизоляционного слоя 
	м2
	9,3

	330
	Стяжка пола 50мм, армированная сеткой 50х50мм, с предварительным грунтованием бетонконтактом, м²
	м2
	8,1

	331
	Укладка керамической плитки на пол
	м²
	7,7

	332
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	15,8

	333
	Монтаж перегородок толщиной 130мм из влагостойкого ГКЛ , на каркасе из оцинкованных металлических профилей без звукоизоляции
	м2
	8,6

	334
	Укладка керамической плитки на стены
	м2
	48,9

	335
	Монтаж потолка типа амстронг
	м2
	7,5

	336
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,0м)
	шт
	3,0

	337
	Монтаж унитаза 
	шт
	2,0

	338
	Монтаж раковины 
	шт
	2,0

	Материалы по Сан. Узлу (7,52 м2)

	339
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	0,2

	340
	Цементная гидроизоляция обмазочного типа HYDROSTOP bergauf (20 кг)
	Шт.
	1,0

	341
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	16,6

	342
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	60,5

	343
	Плитка керамическая на пол (по согласованию)
	м2
	8,0

	344
	Плитка керамическая на стены (по согласованию)
	м2
	50,0

	345
	Потолок «Армстронг»
	м2
	8,0

	346
	Унитаз (по согласованию)
	шт
	2,0

	347
	Раковина (по согласованию) 
	шт
	2,0

	348
	Зеркало (по согласованию)
	шт
	2,0

	349
	ГКЛВ Гипсокортон лист влагостойкий КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	4,8

	350
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	7,0

	351
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	6,0

	352
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	36,0

	353
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	224,4

	354
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	42,0

	355
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	42,0

	356
	Клей плиточный UNIS 25 кг
	шт
	10,1



 
    Допускается замена указанных в таблице материалов на аналогичные или более качественные товары, имеющие соответствующие сертификаты качества и удовлетворяющие строительным, санитарно-экологическим и пожарным требованиям законодательства Российской Федерации.

11. Особые требования
11.1  Подрядчик обязан принять Объект под чистовую отделку.
11.2 Ширина плиточного шва - 1,5 мм.
11.3 При укладке плитки соблюдать общий уклон помещения, не допускать неровностей, подъемов и спусков.
11.4 Цвет затирки согласовать с Заказчиком.
11.5 Торец плинтуса из плитки окрашивается в цвет примыкающей стены.
11.6 Раскладку плитки согласовать с Заказчиком.
11.7 Отверстия под коммуникации выполнять аккуратно, предусмотреть возможность температурного расширения.
11.8 Монтаж потолка производить максимально близко к плите перекрытия.
11.9 Подрядчик должен согласовать подрезку в спорных местах.
11.10 При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу. 
11.11 Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.
11.12 Фактура и цвет окраски согласовывается Заказчиком, Подрядчик обязан предоставить выкрасы.
11.13 Выкрасы должны быть предоставлены на планшете размером 30х40 см (толщ. Не более 1,5 см), быть подписаны (производитель, номер колера, наименование фактуры).
11.14 После согласования выкрасов на планшете, выполнить и согласовать выкрасы на объекте.
11.15 Подрядчик не может без согласования Заказчика менять производителя, фактуру, тип нанесения, цвет.
11.16 Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.
11.17 Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).
11.18 Неровности линий и подтеки необходимо редактировать кистью.
11.19 Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.

12.Срок выполнения работ: 30 календарных дней от даты заключения договора.



	      ЗАКАЗЧИК
     Генеральный директор

	                         ПОДРЯДЧИК


	__________________/ П.П. Куцько

МП
	______________/ 
МП




	
	


Приложение № 2 
к Договору подряда №         /2023
от «____» ________2023 г.



СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ





	      ЗАКАЗЧИК
     Генеральный директор

	                         ПОДРЯДЧИК

	

	__________________/ П.П. Куцько

МП
	______________/ МП
	______________/
МП



































Приложение № 3 
к Договору подряда №        /2023
от «____» ________2023 г.



	ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ




	
	      ЗАКАЗЧИК
     Генеральный директор

	                         ПОДРЯДЧИК

	                         ПОДРЯДЧИК



	__________________/ П.П. Куцько

МП
	______________/ 
МП
	______________/
МП










































Приложение № 4 
к Договору подряда № ____/2023
от «____» ________2023 г.
Акт приема-передачи строительной площадки 
ФОРМА

г. Воронеж					                                     «___» __________ 2023 г.

АО «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Куцько Павла Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ________ с другой стороны, в   рамках реализации Договора подряда № ________________________ от «___» _________ 2023 г. составили настоящий акт о следующем:ФОРМА


1.  Во исполнение Договора № ____ от _________________ Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку в зоне проведения  ____________________ ___________ работ  по адресу ___________________________________________________  
2. Технические характеристики Строительной площадки на момент её передачи соответствуют требованиям Договора и действующего законодательства. Обстоятельств и факторов, препятствующих производству Работ и выполнению прочих обязательств Подрядчика по Договору при передаче Строительной площадки - не выявлено. 
3. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:
- доступ на объект (в помещения) сотрудникам Заказчика;
- невозможность доступа посторонних лиц;
-  исключение любых внешних факторов, которые могут нарушить работоспособность технологического оборудования, инженерных систем жизнеобеспечения объекта;
- требования пожарной и промышленной безопасности;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение иных правил, требований, норм действующего законодательстваФОРМА

4. Зона для складирования мусора, материалов, установки туалетов и т.п. Подрядчику указаны (см. Приложение - Схему Строительной площадки).
5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: Схема Строительной площадки

	ПЕРЕДАЛ
Заказчик
_____________________

	ПРИНЯЛ
Подрядчик
___________________


ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	
 «Заказчик»
	
«Подрядчик»



	__________________/ П.П. Куцько

МП
	______________/ 
МП


	
	














Приложение № 5
к Договору подряда № 816/2023
от «____» ________2023 г.
















































