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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение ремонтных работ помещений 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях А-Г/12-20 и электромонтажных работ на 3-м этаже и чердаке, в осях 6-26/А-Г.
Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 3-го производственного этажа и чердачное пространство Литер А корпуса №8 
в осях 6-26/А-Г.
1. Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях А-Г/12-20 и электромонтажных работ на 3-м этаже и чердаке, в осях 6-26/А-Г.
2. Требования к материалу.

        Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ. Материал должен быть новым и не использован в употреблении. 
3. Требование к качеству и технические требования при производстве работ.


    Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:
       - Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

       - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

       - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
       - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

       - СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;
       - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

       - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

       - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

  - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

       - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

 Все работы по монтажу инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания. 
- Производство работ по монтажу инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

· СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СП 118.13330.2012 и СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
· Приказ от 16 ноября 2020 г.№782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте.
Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

· ПУЭ Правила устройства электроустановок;
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).
         Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.
         Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4. Общие требования к выполняемым работам: 
          В начале выполнения работ подрядчику необходимо разработать в течение 3 рабочих дней План производства работ, график выполнения работ, согласовать размещение сотрудников, исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы, кабельные журналы, журнал входного контроля строительных материалов) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия), электронная копия. В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком, не будет.
При выполнении демонтажных и монтажных работ ежедневно необходимо производить уборку и складирование отходов с применением плотных герметичных мешков и/или другой тары, исключающей выделение пыли. Отходы, образующиеся в результате выполнения монтажных и/или демонтажных работ являются собственностью подрядчика. Подрядчик обязан вывозить отходы с территории своими силами и/или за счет собственных средства с соблюдением требованием санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: 
6.1.
Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в техническом задании, осуществляется за весь предусмотренный договором подряда объем работы.

6.2.
Подрядчик в день окончания выполнения работы направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче документ о приемке.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы. 

6.3.
Приемка Заказчиком выполненной работы, включает комиссионный осмотр результатов выполненных работ.

6.4.
Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) проведения приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика. 

6.5.
Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.6.
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.

6.7.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8.
Подрядчик формирует документ о приемке, а члены приемочной комиссии подписывают подписями поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

6.9.
В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке.

6.10.
В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.11.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12.
Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в договоре подряда, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в мотивированном отказе, и готовности сдать результат работы Заказчику. 

6.13.
Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата подписания документа о приемке, Заказчиком.

7. Требования по объему гарантийных обязательств и их обеспечения: 
7.1.
Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненной работы сроком 24 месяца.

7.2.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

7.3.
Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

7.4.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

7.5.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

7.6.
Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

7.7.
Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

7.8.
В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

7.9.
Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

7.10.
В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.11.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7.12.
Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в период выполнения работы и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.

7.13.
Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. Условия выполнения работ.
Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

 - предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

 - при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

- предоставить утвержденный график производства работ.

       В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:

- выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;
-  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;

- ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

- получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

- выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.  

- надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.

        За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

          Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

          В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор и оставшиеся материалы.  

          В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика. 

           При невозможности выноса технологического оборудования из помещения, данное оборудование укрывается силами и средствами заказчика. Подрядчик должен бережно относиться к данному оборудованию: запрещается становиться на данное оборудование, запрещается распаковывать данное оборудование, запрещается подвергать данное оборудование воздействию влаги, а также запрещается самостоятельно передвигать данное оборудование. 
В случае технической (производственной) необходимости возможна поэтапная сдача и приемка помещений. 

При выполнение отделочных работ необходимо соблюдать следующие требования:   
-Монтаж потолка производить после согласования его высоты в каждом помещении.

-При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу. 

-Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.

-Фактура и цвет окраски выполнить по согласованию с заказчиком

-Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.

-Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).

      -Неровности линий и подтеки необходимо редактировать кистью.

      -Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.
9. Ведомость основных работ и материалов.
     Графические пояснения к описанию работ, содержаться в приложение №1 «План схемах строительно-монтажных работ в осях А-Г/12-20 на 3 производственном этаже в здании АО «НИИЭТ»».
       Виды и объемы необходимых строительных работ сведены в «Ведомость объемов работ по ремонту помещений в осях А-Г/12-20 на 3 производственном этаже в здании АО «НИИЭТ»» - Приложение №2     

10. Описание необходимых работ по демонтажу и монтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, аварийного освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на 3-м этаже, чердаке, в осях 6-26/А-Г.
10.1 Демонтажные работы.

1. Провод ПГУНП  3х1,5 – 332 п.м;

2. Провод ПГУНП  3х2,5 – 61 п.м;

3. Кабель ВВГНП 3х1,5 – 87п.м;

4. Провод ПВС 3х1,5 – 321п.м;

5. Провод ПВС 3х2,5 –  270 п.м;

6. Провод ПВС 4х2,5 – 150 п.м;

7. Провод ПВС 5х2,5 – 60 п.м;

8. Провод ПВС 5х4 – 229 п.м;

9. Провод ПВС 5х6 – 65 п.м;

10. Провод ПВ3 – 40 п.м;

11. Кабель АПР 4х(1х16) – 45 п.м;

12.  Кабель КГ 3х50+1х16 – 25 п.м;

13.  Кабель КРПТ 3х50 + 1х16 – 25 п.м;

14.  Кабель КГ 5х35 – 15 п.м;

15. Кабель-канал – 729 п.м;

16.  Труба гофра – 36п.м;

17.  Светильники – 260 шт;
18. UTP 5e = 300м.
10.2 Монтажные работы.

10.2А Монтаж оборудования и сетей - магистрального электроснабжения.

 Произвести работы по монтажу оборудования и сети магистрального электроснабжения, от ТП 6, ТП 8, на третий этаж, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в четыре этапа: 

а) монтаж кабеленесущих систем, по первому этажу и за подвесным потолком в, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных;

б) монтаж магистральных кабелей ВВГ нг(А)LS5х120, (приложения №2,3); 

в) установка магистральных силовых электрощитов, предусмотреть изготовление станин;

г) подключение магистральных кабелей в магистральных силовых щитах, на 3-м этаже;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы проверки, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения кабелей, использовать медные луженые наконечники и концевые термоусаживаемые муфты. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

Работы проводятся для обновления энергетического потенциала АО «НИИЭТ».   После проведения работ, суммарная электрическая мощность 3-го, в осях 6-26/А-Г, составит: 1190кВт – 380В.

ШСР 3-03, ШСР 3-04 закуплены, магистральные линии смонтированы.

Автоматические выключатели, согласно приложениям, к данному ТЗ.

Системы заземления, согласно приложениям, к данному ТЗ, (контуры монтируются собственными силами).

Работы по подключениям в ТП6, ТП8, ИБП к.№37 выполняются собственными силами. 

10.2.Б Монтаж оборудования и сетей - распределительного электроснабжения.

 Произвести работы по монтажу сетей распределительного электроснабжения на 3-м этаже и чердаке, в осях 6-26/А-Г, согласно приложениям   к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в восемь этапов: 

а) монтаж кабеленесущих систем, по 3-му этажу, в осях 6-26/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей распределительного электроснабжения, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж кабелей распределительного электроснабжения, по полу; 

г) монтаж встраиваемых электрических распределительных боксов, с установкой в них систем автоматической защиты;

д) штробление бетонных стен;

ж) сверление отверстий и установка подразетников;

з) монтаж розеток 220В, 380В;

к) подключение и маркировка кабелей распределительного электроснабжения;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы проверки, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для соединения кабелей, использовать гильзы ГМЛ. Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

10.2.В Монтаж оборудования и сетей – освещения, включая аварийное освещение.
Произвести работы по монтажу сетей освещения, на 3-м этаже, в осях 6-26/А-Г, согласно приложениям   к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в шесть этапов: 

а) монтаж кабеленесущих систем, по 3-му этажу, в осях 6-26/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей и распределительных коробок сетей освещения, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж и подключение светильников, на высоте более 2,5м; 

г) монтаж магистральных кабелей с первого по пятые этажи;

д) сверление отверстий, установка подразетников и выключателей, подключение;

з) подключение и маркировка кабелей сетей освещения в распределительном боксе;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы проверки, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения светильников, использовать клеммы Ваго.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

10.2.Г Монтаж оборудования и сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети.
Произвести работы по монтажу сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в девять этапов: 

а) монтаж кабеленесущих систем используя металлический разделитель в перфорированном лотке, по 3-му этажу, в осях 12-26/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж Utp кабелей телефонии и компьютерной LAN сети, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж шкафа с патч панелями;

г) штробление бетонных стен;

д) монтаж оптических линий связи (по существующим КНС);

е) сверление отверстий и установка подразетников;

ж) монтаж розеток LAN розеток, при коммутации учесть, что в дальнейшем аналоговая телефония перейдет на IP телефонию, в распределительном шкафу телефоны подключить по временной схеме;

з) подключение и маркировка кабелей. Расключение и маркировка должно осуществляться силами подрядчика, нумерация должна быть следующего типа: номер комнаты и порядковый номер точки подключения, от входа в кабинет слева первая розетка и далее по часовой стрелке, в каждом кабинете нумерация начинается с единицы, маркировки точек подключения в кабинетах и на патч-панелях должны совпадать;
и) сверление проходных отверстий в бетонных потолочных перекрытиях и стенах;

к) монтаж маркировка и подключение магистральных кабелей сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети;
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.
Исходные данные, предоставляемые до начала работ:   

- Приложение № 1 – схема панелей ТП-6 (выполнено)
- Приложение №2 – схема панелей ТП-8 (выполнено)
- Приложение №3 – ведомость материалов для модернизации ТП-6, ТП-8. (выполнено)
- Приложение № 4 – схема магистральных кабельных трасс ТП-6 3 этаж в/о 

5-14/Б-В (2линии), ТП-6 – ШСР-чердак.

- Приложение № 5 – ведомость материалов магистральных кабельных линий.

- Приложение № 6 – однолинейная схема ШСР-чердак.

- Приложение № 7 – схема кабельных трасс, отходящих от ШСР-чердак.

- Приложение № 8 – схема кабельных трасс электроснабжения и освещения чердак.

- Приложение № 9 – схема кабельных трасс оптических линий связи.

- Приложение № 10 – ведомость материалов, используемых на чердачном помещении.

- Приложение № 11 – схема ШСР-3-01.

- Приложение № 12 – схема кабельных трасс, отходящих от ШСР-3-01.

- Приложение № 13 – схема сетей рабочего и аварийного освещения.

- Приложение № 14 – ведомость материалов сетей рабочего и аварийного освещения.

- Приложение № 15 – схема ШСР-3-02.

- Приложение № 16 – схема магистральных кабельных трасс юг.

- Приложение № 17 – обобщенная схема кабельных трасс 3-й этаж в/о 12-26/А-Г.
- Приложение № 18 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 335 и 335а.
- Приложение № 19 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 333.

- Приложение № 20 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 331.

- Приложение № 21 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 329.

- Приложение № 22 – схема электроснабжения и LAN сетей к.327.

- Приложение № 23 – схема электроснабжения и LAN сетей к.325-321.

- Приложение № 24 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 332.

- Приложение № 25 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 330.

- Приложение № 26 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 330а.

- Приложение № 27 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 328.

- Приложение № 28 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 326.

- Приложение № 29 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 324.

- Приложение № 30 – схема электроснабжения и LAN сетей к. 322.

- Приложение № 31 – схема ШСР-3-03.

- Приложение № 32 – к. 332 распределительный бокс.

- Приложение № 33 – к. 330 распределительный бокс.

- Приложение № 34 – к. 330а распределительный бокс.

- Приложение № 35 – к. 328 распределительный бокс.

- Приложение № 36 – к. 326 распределительный бокс.

- Приложение № 37 – к. 324 распределительный бокс.

- Приложение № 38 – к. 322 распределительный бокс.

- Приложение № 39 – к. 322 распределительный бокс ИБП.

- Приложение № 40 – ШСР-3-04.

- Приложение № 41 – ШСР-3-05.

- Приложение № 42 – ШСР-3-06.

- Приложение № 43 – ШСР-ИБП.

- Приложение № 44 – ШСР-ИБП3.

- Приложение № 45 – ШСР-3-05.

- Приложение № 46 – к. 326 распределительный бокс.

- Приложение № 47 – схема электроснабжения и LAN сетей к.311.

- Приложение № 48 – схема электроснабжения и LAN сетей к.313.

- Приложение № 49 – схема электроснабжения и LAN сетей к.315-317.

- Приложение № 50 – схема электроснабжения и LAN сетей к.319.

- Приложение № 51 – схема электроснабжения и LAN сетей к.320.

- Приложение № 52 – схема электроснабжения и LAN сетей к.318.

- Приложение № 53 – схема электроснабжения и LAN сетей к.316.

- Приложение № 54 – схема электроснабжения и LAN сетей к.311.

- Приложение № 55 – к. 315-317 распределительный блок.

- Приложение № 56 – к. 319 распределительный блок.

- Приложение № 57 – к. 320 распределительный блок.

- Приложение № 58 – ведомость материалов заземления.

- Приложение № 59 – схема заземления лист 1.

- Приложение № 59 – схема заземления лист 2.
11. Описание необходимых работ по монтажу системы кондиционирования в помещениях 3 этажа
       Систему кондиционирования необходимо выполнить в следующем объеме:

       В помещениях 321, 323, 325, 327 произвести демонтаж кондиционеров:

       - к. 321 сплит-система M5СM062CR / M5LC061DR-F;

       - к. 323 кондиционер ASKON BMO7FPO7DE;

       - к. 323 кондиционер McQ M5WM15JR/BMO7FPO7DE;

       - к. 325 сплит-система LG LS-T246ABL; 

       - к. 327 кондиционер Roda RS-CF18AX/RU-18AX1.

      В объединенном помещении необходимо установить 4 напольно-потолочных кондиционера RODA RS-CF60AX (внешний блок RU-60AX3), либо аналог не меньшей мощности, с режимом работы на охлаждение в зимний период до «-25°С». Так же необходимо смонтировать установку промышленного увлажнителя для поддержания необходимых параметров влажности 50±10%.

      Для обеспечения заданных параметров температуры в помещении 327 при работающем оборудовании необходимо смонтировать кондиционер RODA RS-CF60AX (внешний блок RU-60AX3), либо аналог не меньшей мощности, с режимом работы на охлаждение в зимний период до «-25°С». Так же необходимо смонтировать установку промышленного увлажнителя для поддержания необходимых параметров влажности 50±10%.

     В помещении 326 для поддержания необходимых параметров микроклимата - Т°С = 22±2 °С, необходимо установить кассетный кондиционер Haier AB36ES1ERA(S)/1U36SS1EAB, либо аналог не меньшей мощности, с режимом работы на охлаждение в зимний период до «-25°С».
        По системе вентиляции необходимо произвести теплоизоляцию магистральных воздуховодов, расположенных в коридоре третьего этажа в осях 12-26 Б/В. Общая площадь воздуховодов составляет 400 м2. Материал - утеплитель "Пенофол 2000", С-05, самоклеящийся, стыки должны быть проклеены лентой алюминиевой самоклеющейся ЛАМС 50мм х 50м, либо аналог. Перед проведением работ по теплоизолированию воздуховодов, их необходимо обеспылить.
12. Требования к подрядной организации

12.1 Подрядная организация должна состоять в СРО. 
12.2 Уровень ответственности членов СРО должен быть не меньше суммы заключаемого договора.

13. Срок выполнения работ
     Сроки выполнения всех работ: не более 120 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.
 14. Требования к смете на выполнения работ

     Смета должна включать так же информацию о стоимости работ за единицу работ. Смета должна учитывать вынос и вывоз, и утилизацию строительных отходов, доставку и подъем материалов, а также клининг перед сдачей объекта.    
