
Договор подряда №

г. Воронеж						                      «    » ________ 2025 г.

	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (АО «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Куцько Павла Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – договор):
	
	.
	
	


 Термины и определения:
1.1. «Акт сдачи-приёмки выполненных Работ» – двусторонний документ, составленный по форме КС-2 (Утв. Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100)
1.2. «Акт приема-передачи строительной площадки» - двусторонний документ, содержащий описание границы территории строительства.
1.3. «Договор» – настоящий договор со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
1.4.  «Преддоговорные процедуры» - предусмотренные законодательством и/или документами Заказчика конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика и т.п. процедуры, предшествующие заключению Договора и определяющие его условия.
1.5.  «Документация» - Проектная, Рабочая документация для производства работ, а также иная разрешительная документация, согласования и пр., необходимая для производства работ на Объекте, исполнительная и иная документация технического характера, сопровождающая производство Работ.
1.6. «Законодательство» - действующее в соответствующий период времени нормативные акты Российской Федерации, акты профильных государственных, муниципальных органов, а также  положения нормативно-технического характера, содержащиеся в нормах законодательства РФ, СНиП, Гост, иных нормативных актов в области строительства, касающиеся технологии работ, Результата Работ, порядка выполнения Работ и т.п., включая  рекомендательные документы, согласованные Сторонами к применению в Договоре или Техническом задании (Нормативные требования).
1.7. «Недостатки» – любые нарушения положений Договора, указаний Заказчика либо Нормативных требований, допущенные при выполнении Работ, включая вопросы качества Результата Работ, документального оформления Результата Работ и т.п.
1.8.  «Необходимые условия для производства работ» - предусмотренные настоящим Договором действия Заказчика по передаче Подрядчику Строительной площадки и Документации.
1.9.  «Нормативные требования» – положения норм законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, иных нормативных актов в области строительства, касающиеся технологии работ, Результата Работ, порядка выполнения Работ и т.п., а также рекомендательных документов, согласованных Сторонами к применению в Договоре или Техническом задании.
1.10.  «Работы» – комплекс действий Подрядчика для получения надлежащего Результата Работ.
1.11.  «Результат Работ» – готовый объект строительства или отдельные строительные работы, являющиеся предметом настоящего Договора. 
1.12.  «Согласование» - ясно выраженное согласие в письменной форме, а именно: в виде письма, печати или штампа с подписью надлежащим образом уполномоченного лица, в том числе Заключение и/или Одобрение по форме, установленной для местонахождения Объекта.
1.13. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – двусторонний документ, составленный по форме КС-3 (Утв. Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100)
1.14. «Строительная площадка» - отраженный в Акте приема-передачи строительной площадки участок территории и/или здание, строение, сооружение, помещение (или их соответствующие части), где будут выполняться Работы, а также иная территория, фактически занятая оборудованием, бытовками Подрядчика, материалами для выполнения Работ и т.п.
1.15. «Объект» – здание, строение или сооружение, или группа таковых, строительство, ремонт или реконструкция, капитальный ремонт которого (которых) выполняется согласно настоящего Договора.
1.16.  «Представитель» – Генеральный директор, иной единоличный исполнительный орган Стороны, действующий от ее имени без доверенности, либо уполномоченное доверенностью Стороны лицо. 
1.17.  «Ответственное лицо» - уполномоченный соответствующим приказом по организации сотрудник (прораб, начальник участка, инженер и т.п.), осуществляющий на Объекте организационно-распорядительные функции.
1.18.  «Цена Договора» – сумма денежных средств, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику за выполнение всего комплекса Работ по настоящему Договору. Включает в себя все налоги и сборы, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением обязательств по Договору.
1.19. «Указание Заказчика» – обязательное для Подрядчика письменное распоряжение Заказчика о необходимости изменения объема или характеристик Работ, технологии Работ, или устранения недостатков, выполнении иных действий по реализации настоящего Договора, в т.ч., сделанное в форме замечания в журнале производства работ.

2. Предмет Договора

2.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить ремонтные работы  помещений, а также осуществить монтаж оборудования и сетей: электроснабжения, освещения (включая аварийное освещение), телефонии, компьютерной LAN сети, на первом и третьем этажах пристройки Литер А 1 корпуса № 8, в осях 27-31/А-Г, по адресу: г. Воронеж, Воронежская область, ул. Старых Большевиков, д. 5, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 
2.1.1. Виды и объемы подлежащих выполнению Работ согласованы Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), Сводном сметном расчет (Приложение № 2 к Договору). Общий срок выполнения Работ: не более 100 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.

3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. В течение 1 (Одного) рабочего дней с даты подписания Сторонами Договора передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки. 
3.1.2. Предоставить Подрядчику возможность беспрепятственного доступа к месту выполнения Работ (в соответствии с установленным пропускным режимом).
3.1.3. Выплатить аванс в полном объеме и оплатить Подрядчику выполненные им в соответствии с требованиями настоящего Договора Работы в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.1.4. Предоставить Подрядчику информацию для выполнения Работ.
3.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора назначить своего Представителя для приёмки Результатов Работ, подписания актов и т.п., согласования организационных вопросов.
3.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, соблюдением сроков их выполнения, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.2.2. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором. 

4. Обязанности и права Подрядчика
4.1.  Подрядчик обязан:
4.1.1.   В течение 3 (Трех) рабочих дней от даты подписания Договора, Подрядчик представляет на утверждение Заказчику детализированный График выполнения Работ согласно форме приложения № 3 к настоящему Договору, в котором указываются сроки выполнения отдельных видов и/или объемов Работ, предусмотренных настоящим Договором. С момента утверждения Заказчиком детализированного Графика выполнения Работ, он становится Приложением к настоящему Договору (Приложение № 3).
       4.1.2.       Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
       4.1.3.    Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении отсутствия необходимой для производства Работ информации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий, в том числе, последствий выполнения его указаний о способе, срочности, порядке выполнения Работ, иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности или иным показателям качества результатов Работ либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.4. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований пропускного и внутриобъектового режимов в месте выполнения Работ (на Объекте) при условии ознакомления работниками Подрядчика с указанными документами.
4.1.5. Сдать Заказчику надлежащим образом, выполненный результат Работ в срок, установленный настоящим Договором.
4.1.6. Безвозмездно устранить доказанные недостатки выполненных Работ по вине Подрядчика, выявленные в процессе строительного контроля, авторского надзора (при наличии), приёмки Работ, а также – в течение гарантийного срока, не позднее разумных сроков.  
4.1.7. В трёхдневный срок со дня окончания Работ за свой счёт вывезти с Объекта (и/или иного места выполнения Работ) принадлежащие Подрядчику инструменты (оборудование), материалы, временные сооружения и другое имущество.
4.1.8. Проводить уборку строительной площадки и подъездных путей к ней, а также проверять на предмет наличия стихийных свалок отходов и контейнеров под строительные отходы. Не реже одного раза в неделю производить вывоз строительных отходов за пределы территории Заказчика, не допуская скапливания на территории Заказчика. 
	Отходы, образующиеся в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, являются собственностью Подрядчика. При этом, Подрядчик обязан учитывать образовавшиеся в процессе выполнения им работ по настоящему Договору отходы во всех видах отчетности, предусмотренных природоохранным законодательством, и вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду самостоятельно и от своего имени.
4.1.9. Самостоятельно обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, охране окружающей среды, экологической безопасности, охране труда и организации движения в соответствии с действующими нормами и правилами (Национальных стандартов, ГОСТ, СНиП, ОСТ, Методических рекомендаций, ТУ, Технических регламентов и т.п.).
4.1.10. Вместе с подписанным Договором предоставить Заказчику копию выписки из реестра членов СРО.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Привлекать к выполнению настоящего Договора субподрядчиков с согласия Заказчика. При этом Подрядчик самостоятельно и за свой счет выполняет все функции генподрядной организации на Объекте в отношении соответствующих Работ.
4.2.2. Субподрядчики, при необходимости, для выполнения соответствующих Работ должны иметь допуски и разрешения на выполнение Работ.
4.2.3. Требовать соблюдения Заказчиком его обязанностей, установленных настоящим Договором.
4.2.4. Подрядчик имеет иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Договором.
5. Производство Работ
5.1. Все Работы выполняются в соответствии с условиями настоящего Договора, ГОСТ, СП, СНиП, ОСТ, ТУ, Техническими регламентами, Методическими рекомендациями и пр. Нормативными требованиями.
5.2. Подрядчик до начала выполнения Работ представляет Заказчику доверенность на своего Представителя, приказы о назначении Ответственных лиц, сотрудников, ответственных за соблюдение мер противопожарной безопасности на Объекте, соблюдение охраны труда и техники безопасности.  
5.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, другими материально-техническими ресурсами и техникой, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и целостность. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.4. Все материалы и оборудование для выполнения Работ Подрядчик закупает и поставляет на строительную площадку самостоятельно и за свой счет в рамках обязанности подрядчика по обеспечению строительства материалами и оборудованием в счет цены договора (ст. 745 ГК РФ). 
5.5. Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям обязательных стандартов, иным требованиям, предъявляемым к качеству и противопожарной безопасности, должны быть новыми, без брака и повреждений при транспортировке, готовыми к эксплуатации и свободными от прав и претензий третьих лиц.
5.6. Подрядчик обязан представлять Заказчику Акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты качества, технические паспорта, а также иные документы, подтверждающие качество выполняемой работы, применяемых материалов, оборудования, изделий и конструкций, в установленные сроки. 
5.7. Скрытые работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ («АОСР»). 
5.7.1. Подрядчик обязан известить Заказчика за 2 (Два) дня до начала приемки скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых работ и составления АОСР. В случае, если Заказчик не прибудет в указанный срок для освидетельствования, Подрядчик проводит освидетельствование единолично. 
5.7.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (за исключением неприбытия Заказчика в установленный в п. 5.7.1. срок), по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. АОСР составляются в 2-х экземплярах и подписываются представителями Сторон.
5.8. С момента начала работ и до его завершения Представитель Подрядчика должен оформить и вести Журнал производства работ по установленной форме, а также необходимые журналы специальных работ в соответствии с Нормативными требованиями.
5.8.1. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства Работ.  
5.8.2. Подрядчик обязан в течение указанного срока принять меры по устранению нарушений, отмеченных Заказчиком, и сделать отметку об исполнении замечаний Заказчика в журнале производства работ.
5.9. Подрядчик несет полную ответственность за безопасное ведение всех Работ на Объекте в соответствии с нормами законодательства, Договора и Нормативными требованиями в течение всего срока выполнения Работ, до возврата Строительной площадки Заказчику, в т.ч.:
5.9.1. Использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны транспорта или механизмов Подрядчика.
5.9.2. Техническим заданием к Договору могут предусматриваться специальные требования по безопасности Работ.
5.10. Специалисты и производственный персонал, которые будут выполнять работы на Объекте, должны иметь регистрацию по месту жительства на территории Российской Федерации.


6. Гарантии качества Работ

6.1. Гарантия качества выполняемых работ, а также гарантийный срок материалов и оборудования устанавливается согласно срока, указанного в Техническом задании. 
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся какие-либо дефекты Результата Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, указанного в уведомлении от Заказчика, на основании акта о выявленных недостатках или дефектной ведомости. 
6.3. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках или дефектной ведомости Подрядчик обязан направить на Объект или к Заказчику своего Представителя или Ответственное лицо не позднее 5 (Пяти) суток со дня получения уведомления об обнаруженных дефектах от Заказчика, в противном случае Заказчик вправе составить односторонний акт.
6.4. Подрядчик несет ответственность за работы, выполненные субподрядчиками, указанными в п. 4.2.1. Договора, по Предмету настоящего Договора. 
6.5. Подрядчик не несет ответственность за работы, выполненные ранее другими Подрядчиками по предмету настоящего Договора. В случае необходимости исправления ранее выполненных работ другими исполнителями по Предмету настоящего Договора, выполнение таких работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору и оплачиваются отдельно, сверх стоимости Работ по настоящему Договору. При этом срок исполнения Работ отодвигаются пропорционально выполнению данных дополнительных Работ.

7. Порядок сдачи и приемки Работ

7.1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных Работ на основании соответствующего письменного уведомления Подрядчика, передаваемого нарочным по адресу: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков д. 5, при условии приложения к нему:
7.1.1.  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных Подрядчиком со своей стороны в 2 (Двух) экземплярах, счет-фактуры.
7.1.2. Полного комплекта документации на выполненные Работы, оформленной на русском языке в соответствии с положениями Договора, Технического задания и Нормативными требованиями. 
7.1.3. Паспортов, сертификатов качества и т.п. (в заверенных Подрядчиком копиях), на материалы. 
7.1.4. Счета на оплату за выполненные Работы. 
7.2. Счет-фактура передается Заказчику не позднее 5 (Пяти) дней после получения от последнего подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.3. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного уведомления и полного комплекта надлежащим образом оформленных прилагаемых документов, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат Работ либо, при обнаружении недостатков или отступлений от проекта, положений Договора и указаний Заказчика, дать Подрядчику мотивированный отказ от приемки. Если Заказчик, в нарушение настоящего раздела Договора, в течение установленного срока не направил Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в полном объеме в сроки, предусмотренные Договором.
7.4. При получении отказа от приемки Подрядчик незамедлительно устраняет выявленные недостатки, при этом, сроки выполнения работ по Договору продлению не подлежат. Подрядчик освобождается от устранения недостатков только в случае, если докажет, что они не повлияли на качество и внешний вид объекта строительства. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков повторная приёмка производится в том же порядке.
7.5. Заказчик вправе принять Работы с несущественными недостатками, указав на них в Акте сдачи-приемки выполненных Работ или в отдельном Указании Заказчика, со сроками их устранения.
7.6. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
7.6.1. Акт сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3 подписывается Заказчиком и направляется на подписание Подрядчику после сдачи-приемки всех Работ, полной оплаты и произведения всех иных расчетов по Договору, вывоза мусора и освобождения Строительной площадки, передачи Заказчику полного комплекта надлежаще оформленной по всем видам выполненных Подрядчиком Работ, а также, после надлежащего выполнения Подрядчиком всех иных своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных по качеству Работ.

8. Цена Договора и порядок расчётов

8.1. Цена Договора в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) составляет_________________________, в том числе НДС ____________ рублей. Цена Договора является твердой и включает в себя все издержки и затраты Подрядчика. 
8.2.  Заказчик производит оплату аванса в размере 50 %, что составляет ____________________, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора при условии выполнения Подрядчиком п. 4.1.10, раздела 12 Договора.
8.3. Оплата Подрядчику выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, за вычетом аванса на основании счета/счетов, предоставленных Подрядчиком.
При актировании выполненных работ по поставке и монтажу оборудования и необходимых для монтажа материалов, каждое оборудование (система) закрываются отдельными документами (акты и(или) ТН).
[bookmark: _GoBack]          8.4. Все расчеты производятся в российских рублях в безналичном порядке по указанным в Договоре реквизитам Сторон.

9. Охрана труда и безопасность при проведении Работ 
9.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».
9.2. Подрядчик обязан разработать до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 
Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 
9.3. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик.
9.4. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения Работ по Договору): 
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
9.5. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.
Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.
9.6. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь.
При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 
Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 
В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.
9.7. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 
9.8. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору. 
9.9. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.
9.10. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации.
9.11. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 
- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;
- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;
- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 
- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;
- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
10.2. Ответственность Заказчика:
10.2.1. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает последнему пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы (за исключением задержки выплаты аванса), за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения.
10.3. Ответственность Подрядчика:
10.3.1. За просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает последнему пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены Договора, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
10.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как они понимаются законодательством РФ, которые возникли после вступления настоящего Договора в действие и подтверждены документами Торгово-Промышленной палаты РФ или иными официальными документами.

11. Срок действия настоящего Договора

11.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в соответствии с условиями настоящего Договора.
11.3.	Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Соглашения о расторжении.
	11.3.1.	Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора, должна предоставить письменный ответ в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения извещения.
	   11.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
 11.4.1. Заказчик в установленном законом порядке признан несостоятельным (банкротом). 
           11.4.2. В случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
           11.4.3. Заказчик не исполняет свои платёжные обязательства согласно п. 8 настоящего Договора (за исключением обязательств по оплате штрафных санкций) по договору свыше 30 (Тридцати) рабочих дней с даты наступления срока соответствующего платежа.
11.4.4. По вине Заказчика Работы останавливаются на срок свыше 20 (Двадцати) дней.
11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:
- нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 20 (Двадцать) календарных дней не по вине Заказчика;
- выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества (обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются Заказчиком неоднократно (два и более раза), либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
11.6. Решение одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу другой Стороны, указанному в Договоре. Выполнение требований настоящей части считается надлежащим уведомлением одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной инициатором подтверждения о вручении другой Стороне указанного уведомления. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти календарных дней с даты направления другой Стороне по почте (заказным письмом с уведомлением) Решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.7. Решение одной из Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 рабочих дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.



12. Обеспечение исполнения Договора (при наличии аванса)
12.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде независимой гарантии, выданной банком, и соответствующей требованиям п. 12.5. Договора, в размере аванса 50% от цены Договора или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в настоящем пункте:
Реквизиты счета: 
Р/с 40702810013000065105
К/с 30101810600000000681
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж
БИК 042007681
12.2. В течение срока действия гарантии Заказчик вправе предъявить любое требование об уплате денежных средств по настоящему договору гаранту. Обстоятельствами, влекущими обязанность выплаты по гарантии, являются возникновение обязательств Подрядчика по уплате любых платежей по настоящему договору, в т.ч. сумм неустоек, штрафов и т.д. 
12.3. Текст независимой гарантии подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в срок не более 2 (двух) рабочих дней.
12.4. Срок действия независимой гарантии данного раздела настоящего Договора должен превышать срок выполнения обязательств Подрядчика не менее чем на 31 календарный день.
12.5. Независимая гарантия должна быть выдана кредитной организацией, отвечающей одному из следующих требований:
- рейтинг, присвоенный рейтинговой компанией «АКРА», не ниже «А+(RU) стабильный» 
- рейтинг, присвоенный рейтинговой компанией «ЭкспертРА», не ниже «ruA+ стабильный»
Дата присвоенных рейтингов не должны быть раньше, чем 1 год до даты получения гарантии.
Выбранная Подрядчиком кредитная организация в качестве гаранта подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.
В случае если возникнет ситуация с отзывом лицензии у гаранта, которым выданы независимые гарантии, полученные по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 5 календарных дней с момента отзыва лицензии гаранта согласовать с Заказчиком новую кредитную организацию и обеспечить выпуск новой независимой гарантии в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента согласования Заказчиком нового гаранта.

13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения данного Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензионный порядок является обязательным досудебным порядком урегулирования споров. Срок ответа на претензию не более 10 календарных дней с момента ее получения.
13.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
13.3. В случае необходимости специальных познаний (технических, экономических и т.п.) для разрешения спора, в т.ч. о качестве работ, материалов или оборудования, по требованию любой из Сторон может быть проведена несудебная экспертиза. 
13.3.1. Такая экспертиза проводится экспертом, имеющим высшее образование или степень кандидата наук, соответствующий поставленным вопросам профиль работы, кандидатура эксперта (экспертной организации) подлежит согласованию с Заказчиком.
13.3.2. Расходы на экспертизу несет инициатор экспертизы, кроме экспертизы Работ, выполненным ранее даты заключения настоящего Договора другими исполнителями.
13.4. Во всем ином, что не урегулировано положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
14.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
14.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Налоговая оговорка
15.1. Подрядчик в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверяет Заказчика, что:
 - зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 
- его исполнительные органы находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица, и в них нет дисквалифицированных лиц;
 - располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному требованию; 
- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой; 
- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету; 
- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 
- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни в совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и 1 налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя тс из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 
- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; - отражает в налоговой отчетности по НДС все предъявленные суммы НДС; 
- лица, подписывающие от их имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности. 
Если Подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте настоящего Договора, то это повлечет:
 - предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику имущественные потери, предусмотренные ст. 406.1 ГК РФ, которые последний понесет вследствие таких нарушений.

16. Дополнительные условия

           16.1. Все изменения или дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
 16.2. Любое уведомление в рамках настоящего Договора осуществляется в письменной форме в виде заказного по указанному в Договоре почтовому адресу получателя. 
	 16.3. В случае противоречий условий настоящего Договора и Приложений к Договору приоритет имеют условия Приложений.  
 16.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении финансовой и технической информации об Объекте строительства, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или, в частности, такую информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
 16.5. Требования настоящего пункта Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации.
 16.6. В случаях изменения адреса и/или реквизитов Стороны извещение об этом должно быть направлено другой Стороне в течение 3 (Трех) дней в виде заказного или ценного письма, или нарочным по указанному в Договоре почтовому адресу получателя.
  16.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

№ 1 – Техническое задание;
№ 2 –Сводный сметный расчет
№ 3 – График производства Работ;
№ 4– Образец Акта приема-передачи строительной площадки.

17. Юридические адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК:
АО «НИИЭТ»
ОКТМО 20701000
ОГРН 1123668048789
Адрес:
394033, Воронежская область, г. Воронеж, улица Старых Большевиков, дом 5
ИНН 3661057900 КПП 366101001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810013000065105
К/с 30101810600000000681
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк г. Воронеж
БИК 042007681
	  ПОДРЯДЧИК:
	Адрес: 
ИНН  КПП 
Номер счёта: 
Банк: 
Корреспондентский счёт: 
БИК: 





	Генеральный директор

___________________ П.П. Куцько

__.________________.2025 г.
М.П.     

	

	__________________

__.________________.2025 г.
М.П.     

























Приложение № 1 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение ремонтных работ помещений, а также на монтаж оборудования и сетей: электроснабжения, освещения (включая аварийное освещение), телефонии, компьютерной LAN сети, на первом и третьем этажах пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях 27-31/А-Г.

Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 1-го и 3-го этажей пристройки Литер А1 корпуса №8, в осях 27-31/А-Г. 
1. Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений, а также на монтаж оборудования и сетей: электроснабжения, освещения (включая аварийное освещение), телефонии, компьютерной LAN сети, на первом и третьем этажах пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях 27-31/А-Г.

2. Требования к материалу.
        Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.

3. Требование к качеству и технические требования при производстве работ.
	    Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:
  - Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;
       - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
       - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
       - Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
       - Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
       - СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;
       - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
       - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;
       - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
  - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;
       - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
 Все работы по монтажу инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания. - Производство работ по монтажу инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:
· СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СП 118.13330.2012 и СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
· СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;
· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
· Приказ от 16 ноября 2020 г.№782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте.
Технические требования при выполнении электромонтажных работ.
- Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:
· ПУЭ Правила устройства электроустановок;
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;
· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).

Технические требования при выполнении сантехнических работ
- Все сантехнические работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:
- СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
- СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
- ГОСТ 21485-2016 БАЧКИ СМЫВНЫЕ И АРМАТУРА К НИМ
- ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации"; 
- ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем"; 
- Cерия 4.900-9 вып. 0-1 "Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации"; 
- Cерия 4.904-69 "Детали крепления санитарно- технических приборов и трубопроводов"; 
- Cерия 3.900-9 вып. 4 "Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов"; 
- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; 
- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 
- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения Водоснабжение и канализация"; 
- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";  
- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"; 
- СНиП 3.05.01-85* "Внутренние санитарно-технические системы"; 
- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; 
- СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения"; 
- СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";
            Графические пояснения к описанию работ, содержаться в: Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 1-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ»; приложении №2 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 3-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ»;    
         Контроль производства строительно-монтажных и электромонтажных работ ведется техническим надзором заказчика.
         Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4. Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (реестр, акты скрытых работ, журнал входного контроля, журнал общих работ, кабельный журнал, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование, исполнительные и однолинейные схемы) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия). В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком не будет. 

5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.                                                                                                                                                 

6. Порядок сдачи и приемки работы: 
6.1.	Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в техническом задании, осуществляется за весь предусмотренный договором подряда объем работы.
6.2.	Подрядчик в день окончания выполнения работы направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче документ о приемке.
В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы. 
6.3.	Приемка Заказчиком выполненной работы, включает комиссионный осмотр результатов выполненных работ.
6.4.	Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) проведения приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика. 
6.5.	Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.6.	Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.
6.7.	При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8.	Подрядчик формирует документ о приемке, а члены приемочной комиссии подписывают подписями поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
6.9.	В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке.
6.10.	В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
6.11.	Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.12.	Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в договоре подряда, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в мотивированном отказе, и готовности сдать результат работы Заказчику. 
6.13.	Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата подписания документа о приемке, Заказчиком.

7. Требования по объему гарантийных обязательств и их обеспечения: 

7.1.	Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненной работы сроком 24 месяца.
7.2.	Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.3.	Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
7.4.	В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.5.	Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.
7.6.	Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
7.7.	Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
7.8.	В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
7.9.	Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.10.	В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.11.	Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
7.12.	Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в период выполнения работы и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.
7.13.	Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. Условия выполнения работ.
      Подрядчик обязан принять Объект под чистовую отделку.
Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.
Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:
     - предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;
         - при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;
    - предоставить утвержденный график производства работ.
       В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:
        - выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;
         -  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;
    - ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;
         - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;
         - получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.
  - выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.  
  - надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.
        За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.
          Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.
          В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор и оставшиеся материалы.  
          В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика. 
          При выполнение отделочных работ необходимо соблюдать следующие требования:
- Ширина плиточного шва - 1,5 мм.
- При укладке плитки не допускать неровностей, подъемов и спусков.
- Цвет затирки согласовать с Заказчиком.
- Торец плинтуса из плитки окрашивается в цвет примыкающей стены.
- Отверстия под коммуникации выполнять аккуратно, предусмотреть возможность температурного расширения.
- Монтаж потолка производить максимально близко к плите перекрытия.
- Подрядчик должен согласовать подрезку в спорных местах.
- При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу. 
- Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.
- Фактура и цвет окраски выполнить согласно дизайну проекта
- Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.
- Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).
- Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.

9. Ведомость основных работ и материалов.
9.1 Ведомость основных работ и материалов по 1-му этажу ЮГ
Графические пояснения к описанию демонтажных и строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 1-й этаж ЮГ пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ».

	Объем работ по проведению ремонтных работ помещений 1-го этажа пристройки Литер А3 корпуса №8, в осях 27-31/А-Г

	 
	 
	 
	 

	№ поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы нумерация помещений по дизайн проекту (лист 2)

	Помещение (1) - Тамбур общей площадью 7,42 м2

	1
	Демонтаж стяжки пола толщиной 50-70 мм 
	м2
	7,42

	2
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ
	м2
	3,83

	3
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	1,48

	Помещение (2) - Фойе и выход на лестницу общей площадью 47,47+8,75=56,22 м2

	4
	Демонтаж стяжки пола толщиной 50-70 мм 
	м2
	43,79

	5
	Демонтаж фальш пола с сохранением металлоконструкций конструкций для дальнейшего использования (ограждение приямка с инженерными сетями)
	м2
	12,43

	6
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ
	м2
	3,83

	7
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	9,49

	Помещение (3) - помещение 101б общей площадью 14,37 м2

	8
	Алмазный рез стяжки пола
	м/п
	2,39

	9
	Демонтаж стяжки пола толщиной 50-70 мм 
	м2
	3,37

	10
	Зачистка фальш пола от краски шлейф машинками
	м2
	1,69

	11
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,50

	12
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	2,87

	Помещение (4) - коридор 2 (помещение 102) общей площадью 19,45 м2

	13
	Демонтаж стяжки пола толщиной 50-70 мм 
	м2
	12,97

	14
	Зачистка фальш пола от краски шлейф машинками
	м2
	6,48

	15
	Демонтаж дверной коробки (без полотна)
	м2
	2,36

	16
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	2,59

	Помещения (5) - помещение 101а общей площадью 22,53 м2 остаётся прежним

	Помещение (6) - помещение 102а общей площадью 12,43 м2

	17
	Демонтаж плинтуса из цементно-песчаного раствора
	м/п
	13,40

	18
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	19
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	2,49

	20
	Демонтаж старого подоконника 200 мм
	м/п
	2,10

	21
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	20,00

	Помещение (7) - помещение 102б общей площадью 10,88 м2

	22
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки (линолеум 2 слоя)
	м2
	10,88

	23
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	24
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	2,18

	25
	Демонтаж старого подоконника 200 мм
	м/п
	2,10

	26
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	20,00

	27
	Демонтаж плинтуса из цементно-песчаного раствора
	м/п
	12,56

	Помещение (8) -помещение 102в общей площадью 11,13 м2

	28
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	29
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	2,23

	30
	Демонтаж старого подоконника 200 мм
	м/п
	1,75

	31
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	15,00

	Помещение (9) - Гардеробная общей площадью 35,07 м2

	32
	Демонтаж плинтуса из цементно-песчаного раствора
	м/п
	17,91

	33
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	73,09

	34
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	7,01

	Помещение (10) - помещение 101в общей площадью 31,69 м2

	35
	Демонтаж линолеума
	м2
	31,69

	36
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шетками, шпателями (локально)
	м2
	6,34

	37
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	30,00

	Помещение (11) - помещение 101г общей площадью 4,39 м2

	38
	Зачистка пола (сбить выступы у порога)
	м2
	0,50

	39
	Демонтаж плинтуса из цементно-песчаного раствора
	м/п
	4,50

	40
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	0,88

	41
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	5,00

	42
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,66

	Помещение (12) - помещение 103б общей площадью 28,61 м2

	43
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,87

	44
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	20,00

	45
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	5,72

	Помещение (13) - помещение 103а общей площадью 3,69 м2

	46
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	4,00

	47
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями (локально)
	м2
	0,74

	Помещение (14) - помещение 103в общей площадью 38,04 м2

	48
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	5,08

	49
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	20,00

	50
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шетками, шпателями (локально)
	м2
	7,61

	Помещение (15) - помещение 103 общей площадью 73,29 м2

	51
	Демонтаж перегородки и ГКЛ по металлическому каркасу
	м2
	2,40

	52
	Демонтаж плинтуса из цементно-песчаного раствора
	м/п
	30,47

	53
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,87

	54
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями
	м2
	14,66

	55
	Зачистка ж/б ригелей от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, локально штукатурки шпателями
	м/п
	52,00

	56
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	25,00

	Помещение (16) - коридор с/у общей площадью 7,3 м2

	57
	Демонтаж линолеума
	м2
	3,50

	58
	Демонтаж дверной коробки из алюминия (без полотна)
	м2
	1,87

	59
	Демонтаж перегородки из кирпича (толщиной в кирпич и в пол кирпича)
	м3
	1,23

	60
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями
	м2
	1,46

	61
	Демонтаж дверной коробки (с полотном вход в женский сан. Узел)
	м2
	1,47

	62
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	6,00

	Помещение (17) - коридор с/у общей площадью 7,75 м2

	63
	Демонтаж линолеума
	м2
	7,75

	64
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки шётками, шпателями
	м2
	1,55

	65
	Демонтаж дверной коробки (с полотном вход в мужской сан. Узел)
	м2
	1,89

	66
	Расшивка трещин в стенах
	м/п
	7,00

	Помещение (18) - с/у женский общей площадью 20,91 м2 Остаётся прежним

	Помещение (19) - душевая мужская общей площадью 23,08 м2

	67
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,94

	Помещение (20) - с/у мужской общей площадью 10,76 м2

	68
	Демонтаж дверной коробки (с полотном )
	м2
	6,30

	* Все демонтажные работы по максиму производить без ударным  методом, с применением УШМ с дисками по камню и бетону, с помощью сабельных пил и т.д. 

	Строительно-монтажные работы / материалы

	1
	Обеспыливание пола пылесосом перед устройством наливного пола и мест ремонта эпоксидного покрытия
	м2
	92,36

	2
	Грунтовка пола за один раз
	м2
	91,41

	2.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	1,28

	3
	Устройство базового слоя наливного пола (При необходимости) Основит Скорлайн FK48 (FK45) толщиной слоя 20-50 мм 
	м2
	72,36

	3.1
	Наливной пол Основит Скорлайн FK48 (FK45)
	шт
	231,55

	4
	Монтаж люка напольного
	шт
	3,00

	4.1
	Люк напольный Премиум Смол 600х800
	шт
	3,00

	5
	Устройство стяжки (по фальш полу)
	м2
	12,43

	5.1
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 25 кг
	шт
	53,70

	5.2
	Сетка сварная 50х50х4
	м2
	13,00

	6
	Ремонт эпоксидного покрытия пола (срез вздутых и отслоившихся участков, выравнивание основания, нанесение эпоксидной грунтовки 2 слоя, нанесение финишного двух компонентного эпоксидного покрытия, шлифовка примыкания старого и нового покрытия шлейф машинками)
	м2
	25,00

	6.1
	Эпоксидный грунт Элакор ЭД Грунт -2 К/100П Комп.«А» Комп.«Б»   =Комплект 10кг + 4,5кг = 14,5кг
	комплект
	1,00

	6.2
	Элакор-ЭД Наливной пол Промышленный RAL6005 Комп.«А» 25,5кг + Комп.«Б» 3,4кг = Комплект 28,9кг
	комплект
	2,00

	7
	Влажная уборка эпоксидного и окрашенного пола перед укладкой линолеума
	м2
	217,53

	8
	Укладка линолеума на клей 
	м2
	217,53

	8.1
	Линолеум полукоммерческий, Tarkett Craft Domihgo 1
	м2
	239,29

	8.2
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	5,70

	9
	Сварка швов линолеума шнуром
	м/п
	34,63

	9.1
	Шнур сварочный
	м/п
	35,00

	10
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	191,31

	10.1
	Плинтус ROYCE 80 мм Дуб Рене 326 со всеми комплектующими
	м/п
	210,44

	11
	Укладка керамогранита на пол (Тамбур, Фойе, коридор, коридор у с/у)
	м2
	91,41

	11.1
	Керамогранит Italon Континиум Сильвер 1200*600
	м2
	73,39

	11.2
	Керамогранит Italon Continium Petrol 1200*600
	м2
	27,15

	11.3
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг
	шт
	10,16

	12
	Укладка плинтуса из керамогранита (корридор)
	м/п
	70,24

	12.1
	Плинтус из керамогранита Italon Континиум Сильвер
	м/п
	30,69

	12.2
	Плинтус из керамогранита Italon Continium Petrol 1200*600
	м/п
	39,55

	12.3
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг
	шт
	1,56

	13
	Окрашивание пола (помещение 103в)
	м2
	38,04

	13.1
	Полиуретановая эмаль БЕТЭЛАСТ цвет серый 5 кг
2000006640031 (ЗАО Подольский завод стройматериалов)
	кг
	13,31

	13.2
	Finlux Флоки (Чипсы) (Набор № 5 СМЕСЬ Синий, 10 кв.м.)
4603783207503
	шт
	4,00

	14
	Окрашивание металлического пола
	м2
	9,38

	14.1
	Полиуретановая эмаль БЕТЭЛАСТ цвет серый 5 кг
2000006640031 (ЗАО Подольский завод стройматериалов)
	кг
	3,28

	15
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (пом 1, 2,3, 4, 9), с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	185

	15.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	182

	15.2
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГВЛ 12,5 мм (пом. 1)
	м2
	22

	15.3
	Профиль направляющий ПН*28/27 толщина 0,6 мм
	м/п
	222

	15.4
	Профиль стоечный ПС*60/27 толщина 0,6 мм
	м/п
	407

	15.5
	Лента уплотнительная
	м/п
	222

	15.6
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	203

	15.7
	Подвес прямой 
	шт
	370

	16
	Монтаж перегородок толщиной 150 мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками (перегородки в элек. Щитовой, 101/2, гардеробная, 3) с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	58,9

	16.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	259,1

	16.2
	Профиль направляющий ПН*100/40, 3 м, толщина 0,6 мм
	шт
	22,6

	16.3
	Профиль стоечный ПС*100/50, 3 м, толщина 0,6 мм
	шт
	33,4

	16.4
	Плита минираловатная толщина 100 мм
	м/2
	58,9

	16.5
	Лента уплотнительная
	м/п
	67,7

	16.6
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	98,2

	16.7
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	16,0

	17
	Монтаж перегородок толщиной 75 мм из ГКЛ обшитую с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей (отгораживание электрощита слева от помещения 102а, участок стены в пом.103) с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	6,6

	17.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	14,5

	17.2
	Профиль направляющий ПН*50/40, 3 м, толщина 0,6 мм
	шт
	4,6

	17.3
	Профиль стоечный ПС*50/50, 3 м, толщина 0,6 мм
	шт
	5,5

	17.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	13,8

	17.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	11,0

	18
	Обшивка колонн, ригелей гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (помещения 2, 3, 4, 9, дверные откосы в местах установки ППД)
	м/п
	191

	18.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	105

	18.2
	Профиль направляющий ПН*28/27, толщина 0,6 мм
	шт
	127

	18.3
	Профиль стоечный ПС*60/27, толщина 0,6 мм
	шт
	60

	18.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	127

	18.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	30

	18.6
	Подвес прямой 
	шт
	120

	19
	Установка малярного уголка м/п
	м/п
	90,5

	19.1
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	33,2

	19.2
	Грунтовка стен 2 слоя
	м2
	840,64

	19.3
	Грунтовка «Оптимист», 10 кг
	шт
	23,54

	20
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 2 слоя 
	м2
	840,64

	20.1
	Шпатлёвка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	62,27

	21
	Поклейка стеклохолста на стены
	м2
	309,33

	21.1
	Стеклохолст SDGlass, 1x50 м, 40г/м2
	м2
	340,26

	22
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	840,64

	23
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	840,64

	23.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг (цвет согласно дизайн проекта)
	шт
	18,08

	24
	Ремонт трещин в штукатурке
	м/п
	168,00

	25
	Оштукатуривание стен (локально)
	м2
	20,00

	25.1
	Гипсовая штукатурка "ВОЛМА-Слой"
	кг
	450,00

	26
	Оштукатуривание колонн, ригелей (локально)
	м/п
	20,00

	26.1
	Гипсовая штукатурка "ВОЛМА-Слой"
	кг
	225,00

	27
	Грунтовка стен 2 слоя
	м/п
	439

	27.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	6,14

	28
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 2 слоя 
	м/п
	439

	28.1
	Шпатлёвка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	16,24

	29
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	439

	30
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	439

	30.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг (цвет согласно дизайн проекта)
	шт
	4,72

	31
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	244,88

	31.1
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	222,68

	31.2
	Потолок армстронг (Т-профиль, уголок для подвесного потолка белый, подвес, плитка потолочная Кассета ГРАНД ЛАЙН 595х595 Tegular 90° белый)
	м2
	34,92

	31.3
	Потолочная решетка 600х600х12 мм Эвент РД 600-003 или аналог
	шт
	4

	32
	Грунтовка плиты перекрытия (над грильятой и в пом. 11, 13, электрощитовой)
	м2
	178,83

	32.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	7,51

	33
	Покраска плиты перекрытия в.э краской за 2 раза
	м2
	178,83

	33.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг RAL 9011
	шт
	3,41

	33.2
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг RAL 9003
	шт
	0,39

	34
	Монтаж потолка типа грильято 
	м2
	100,19

	34.1
	Потолок грильято 100х100 Эконом белый
матовый А902
	м2
	110,21

	35
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,1м)
	шт
	5,00

	35.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 600х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания)
	шт
	5,00

	36
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,8х2,1м)
	шт
	2,00

	36.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 700х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания)
	шт
	2,00

	37
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	2,00

	37.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания)
	шт
	4,00

	38
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 1х2,1м)
	шт
	1,00

	38.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания)
	шт
	1,00

	39
	Монтаж  деревянной двухстворчатой двери (размер проёма 1,2х2,1м)
	шт
	1,00

	39.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» двухстворчатая в комплекте 1100х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания) (рзмеры полотен по согласованию)
	шт
	1,00

	40
	Монтаж  противопожарной  двухстворчатой двери (размер проёма 1,4х2,1м)
	шт
	1,00

	40.1
	ДПМ-2 EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 1400х2000, цвет RAL 9016, с доводчиком, со стеклом 30х40
	шт
	1,00

	41
	Монтаж  противопожарной  одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	4,00

	41.1
	ДПМ-2 EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 800х2000, цвет RAL 9016, с доводчиком, со стеклом 30х40
	шт
	4,00

	42
	Монтаж  противопожарной  одностворчатой двери (размер проёма 1х2,1м)
	шт
	1,00

	42.1
	ДПМ-2 EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 900х2000, цвет RAL 9016, с доводчиком, со стеклом 30х40
	шт
	1,00

	43
	Монтаж  противопожарной  двухстворчатой двери (размер проёма 1,64х2,1м)
	шт
	1,00

	43.1
	ДПМ-2 EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 1500х2000, цвет RAL 9016, с доводчиком, со стеклом 30х40
	шт
	1,00

	44
	Монтаж  противопожарной  одностворчатой двери (размер проёма 0,8х2,1м)
	шт
	1,00

	44.1
	ДПМ-2 EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 700х2000, цвет RAL 9016, с доводчиком
	шт
	1,00

	45
	Изготовление, монтаж ПВХ дверей с остеклением и наличниками со стороны лестницы
	м2
	10,563

	45.1
	Дверь из ПВХ конструкций с остеклением и наличниками со стороны лестницы 1350х2100
	шт
	1,0

	45.2
	Дверь из ПВХ конструкций с остеклением и наличниками со стороны лестницы 1840х2100
	шт
	2,0

	46
	Вывоз и утилизация мусора  
	ком.
	1

	47
	Доставка материала на объект
	ком.
	1

	48
	Клининг всех помещений после выполнения всех работ перед сдачей объекта
	ком.
	1

	 
	 
	 
	 

	* Все метизы, затирки, подмотки, герметики, расходники  и другие комплектующие необходимые в работе должны быть учтены сразу в стоимости работ

	**Цвет окраски стен, раскладка плитки выполняется согласно дизайн проекта

	*** Все изменения по применяем материалам согласовываются в официальном запросе



9.2 Ведомость основных работ и материалов по 3-му этажу ЮГ.
Графические пояснения к описанию демонтажных и строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №2 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 3-й этаж ЮГ пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ».

	Объем работ по проведению ремонтных работ помещений 3-го этажа пристройки Литер А3 корпуса №8, в осях 27-31/А-Г

	 
	 
	 
	 

	№ поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы нумерация помещений по дизайн проекту (лист 2)

	Помещение (1) - помещение 302 общей площадью 22,33 м2

	1
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	        м2
	22,33

	2
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) 
	м2
	2,60

	3
	Демонтаж оконного блока (деревянного)
	м2
	6,03

	4
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	22,33

	5
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	70

	Помещение (2) - помещение 303 общей площадью 19,06 м2

	6
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	19,06

	7
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	19,06

	8
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) 
	м2
	2,73

	9
	Демонтаж оконного блока (деревянного) 
	м2
	3,36

	10
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	5,72

	Помещение (3) - помещение 303 и 303а общей площадью 12,78+3,09=15,87 м2

	11
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	15,87

	12
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	15,87

	13
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,04

	14
	Демонтаж оконного блока (деревянного) 
	м2
	3,28

	15
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	4,76

	Помещение (4) - помещение 304 общей площадью 36,71 м2

	16
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	36,71

	17
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	36,71

	18
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,56

	19
	Демонтаж оконного блока (деревянного) 
	м2
	6,57

	20
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	11,01

	Помещения (5) - помещение 305 общей площадью 36,49 м2

	21
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	36,49

	22
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	36,49

	23
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,00

	24
	Демонтаж оконного блока (деревянного) 
	м2
	12,62

	25
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	10,95

	Помещение (6) - помещение 306 общей площадью 11,31 м2

	26
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	11,31

	27
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	10,48

	28
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) 
	м2
	2,00

	29
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	3,39

	Помещение (7) - помещение 307 общей площадью 53,3 м2

	30
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	53,30

	31
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	53,30

	32
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,00

	33
	Демонтаж оконного блока (деревянного) 
	м2
	15,85

	34
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	15,99

	Помещение (8) -помещение 308 общей площадью 77,93 м2

	35
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	77,93

	36
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	77,93

	37
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	3,00

	38
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	23,38

	39
	Демонтаж металлической перегородки обшитой с двух сторон гипосакртоном по металлическому каркасу
	м2
	30,00

	40
	Демонтаж подоконника 300 мм
	м2
	6,24

	41
	Демонтаж ПВХ откоса шириной 250 мм
	м2
	9,30

	Помещение (9) - помещение 309 общей площадью 73,09 м2

	42
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	73,09

	43
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	73,09

	44
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	21,93

	45
	Демонтаж дверной коробки деревянной (с полотном)
	м2
	5,75

	46
	Демонтаж дверной коробки ПВХ (с полотном)
	м2
	2,84

	47
	Демонтаж оконного блока (деревянного) 
	м2
	9,26

	48
	Демонтаж облицовки стены из ГКЛ по металлическому каркасу
	м2
	14,12

	Помещение (10) - помещение общей площадью 15,25 м2

	49
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	15,25

	50
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями (локально)
	м2
	4,58

	51
	Демонтаж перегородки из ПВХ конструкций с остеклением и дверным блоком (с сохранением конструкций)
	м2
	14,10

	Помещение (11) - Коридор общей площадью 50,47+11,42=61,89 м2

	52
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	59,40

	53
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	61,89

	54
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	61,89

	55
	Зачистка ж/б потолка от старой краски, шпатлёвки, побелки щетками, шпателями
	м2
	61,89

	56
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ
	м2
	3,15

	57
	Демонтаж кирпичной перегородки (толщиной в пол кирпича)
	м2
	4,77

	* Все демонтажные работы по максиму производить без ударным  методом, с применением УШМ с дисками по камню и бетону, с помощью сабельных пил и т.д. 

	Строительно-монтажные работы / материалы

	1
	Обеспыливание пола пылесосом перед устройством полусухой стяжки
	м2
	407,15

	2
	Устройство полусухой стяжки толщиной 50-70 мм армированная фибр волокном
	м2
	407,15

	2.1
	Смесь пескобетонная  М200 (песок+цемент)
	м3
	28,50

	2.2
	Фибр волокно, кг
	кг
	15,27

	3
	Грунтовка пола за один раз
	м2
	422,40

	3.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	5,91

	4
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м2
	422,40

	4.1
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по 20 кг
	шт
	101,38

	5
	Монтаж линолеума на клей 
	м2
	363,97

	5.1
	Линолеум полукоммерческий, Tarkett Craft Domihgo 1
	м2
	400,37

	5.2
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	9,53

	6
	Сварка швов линолеума шнуром
	м/п
	72,00

	6.1
	Шнур сварочный
	м/п
	75,00

	7
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	214,00

	7.1
	Плинтус ROYCE 80 мм Дуб Рене 326 со всеми комплектующими
	м/п
	235,40

	8
	Укладка керамогранита на пол (корридор)
	м2
	62,73

	8.1
	Керамогранит Italon Континуум Сильвер 60x120
	м2
	57,89

	8.2
	Керамогранит Italon Петрол Натуральный 60x120
	м2
	11,11

	8.3
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг
	шт
	6,97

	9
	Укладка плинтуса из керамогранита (корридор)
	м/п
	44,31

	9.1
	Плинтус из керамогранита Italon Континуум Петрол 
	м/п
	15,00

	9.2
	Плинтус из керамогранита Italon Континуум Сильвер
	м/п
	29,31

	9.3
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг
	шт
	0,98

	10
	Кладка перегородок в пол. Кирпича (закладывание дверных проемов)
	м2
	5,33

	10.1
	Кирпич силикатный
	шт
	218,33

	10.2
	Кладочный раствор м 150, 25 кг
	шт
	9

	11
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (все внутренние стены и перегородки из кирпича), с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	396

	11.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	435

	11.2
	Профиль направляющий ПН*28/27 толщина 0,6 мм
	м/п
	475

	11.3
	Профиль стоечный ПС*60/27 толщина 0,6 мм
	м/п
	870

	11.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	475

	11.5
	Лента серпянка самоклеюшаяся 
	м/п
	435

	11.6
	Подвес прямой 
	шт
	791

	12
	Монтаж перегородок толщиной 120 мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 75 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками (перегородки в элек. Щитовой и добор в 308)  с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	13,7

	12.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	60,1

	12.2
	Профиль направляющий ПН*75/40, 3 м, толщина 0,6 мм
	шт
	8,0

	12.3
	Профиль стоечный ПС*75/50, 3 м, толщина 0,6 мм
	шт
	13,0

	12.4
	Плита минираловатная толщина 75 мм
	м/2
	13,7

	12.5
	Лента уплотнительная
	м/п
	24,0

	12.6
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	22,8

	12.7
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	7,0

	13
	Обшивка стен гипсокартоном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (наружные стены за вычетом окон и декоративных решёток)  с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	99

	13.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	109

	13.2
	Профиль направляющий ПН*28/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	119

	16.3
	Профиль стоечный ПС*60/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	218

	16.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	119

	16.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	109

	16.6
	Подвес прямой 
	шт
	198

	17
	Обшивка колонн, ригелей гипсокартоном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (в том числе короба воздуховодов)
	м/п
	365

	17.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	201

	17.2
	Профиль направляющий ПН*28/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	731

	17.3
	Профиль стоечный ПС*60/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	345

	17.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	731

	17.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	172

	17.6
	Подвес прямой 
	шт
	690

	18
	Установка малярного уголка м/п
	м/п
	214,9

	18.1
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	78,8

	19
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	541,04

	19.1
	Грунтовка «Оптимист», 10 кг
	шт
	22,72

	20
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 2 слоя 
	м2
	541,04

	21.1
	Шпатлёвка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	40,08

	22
	Поклейка стеклохолста на стены
	м2
	521,96

	22.1
	Стеклохолст SDGlass, 1x50 м, 40г/м2
	м2
	574,15

	23
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	541,04

	24
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	541,04

	24.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг (цвет согласно дизайн проекта)
	шт
	11,64

	25
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	365

	25.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	7,68

	26
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 2 слоя 
	м/п
	365

	26.1
	Шпатлёвка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	13,54

	27
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	365

	28
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	365

	28.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг (цвет согласно дизайн проекта)
	шт
	3,93

	29
	Монтаж декоративных решеток (экраны для радиаторов)
	шт
	18,00

	29.1
	Решетка радиаторная ERA 1200*600
	шт
	18,00

	30
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	338,00

	30.1
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	354,90

	31
	Грунтовка плиты перекрытия
	м2
	59,20

	31.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	2,49

	32
	Покраска плиты перекрытия в.э краской за 2 раза
	м2
	59,20

	32.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг RAL 9011
	шт
	1,26

	33
	Монтаж потолка типа грильято 
	м2
	37,00

	33.1
	Потолок грильято 100х100 Эконом белый
матовый А902
	м2
	40,70

	34
	Монтаж  деревянной двухстворчатой двери (размер проёма 1,5х2,1м)
	шт
	1,00

	34.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» двухстворчатая в комплекте 1400х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания) 
	шт
	1,00

	35
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 1х2,1м)
	шт
	6,00

	35.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания)
	шт
	6,00

	36
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	1,00

	36.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами и ограничителем открывания)
	шт
	1,00

	37
	Монтаж  противопожарной  двухстворчатой двери (размер проёма 1,5х2,1м)
	шт
	1,00

	37.1
	ДПМ-2 EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 1400х2000, цвет RAL 9016
	шт
	1,00

	38
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм бронированные антивандальной пленкой класс защиты А1(P2A). Монтаж выполнить по ГОСТу
	м2
	60,27

	38.1
	Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, створки поворотно откидные, откосы пластиковые.
	м2
	60,27

	39
	Изготовление, монтаж ПВХ дверей с остеклением и наличниками со стороны лестницы
	м2
	2,835

	39.1
	Дверь из ПВХ конструкций с остеклением и наличниками со стороны лестницы 1350х2100
	шт
	2,0

	40
	Монтаж подоконников шириной 500 мм
	м/п
	6,3

	40.1
	Подоконник стандарт 500 мм
	м/п
	6,9

	41
	Монтаж откосов  шириной 500 мм
	м/п
	15,6

	41.1
	Сэндвич-панель (утепленный откос)  толшиной 10 мм шириной 500 мм, белый матовый (нарезка) 
	м/п
	16,0

	41.2
	П  и F образные профиля для обрамления откосов
	компл
	1,0

	42
	Монтаж вент решоток в подоконники 
	шт
	36,00

	42.1
	Вентиляционная решетка алюминиевая окрашена в белый цвет, для подоконников
	шт
	36,00

	43
	Монтаж перегородки из ПВХ констртукций с остеклением и дверным блоком (конструкции ранее демонтированные)
	м2
	14,10

	44
	Потолочная решетка 600х600х12 мм Эвент РД 600-003 или аналог
	шт
	9

	45
	Сверление установкой алмазного бурения отверстий Ø 132 в ж/б плите перекрытия
	шт
	2

	46
	Сверление установкой алмазного бурения отверстий Ø 63 в кирпичной стене
	шт
	7

	47
	Сверление установкой алмазного бурения отверстий Ø 41 в кирпичной стене
	шт
	7

	48
	Вывоз и утилизация мусора  
	ком.
	1

	49
	Доставка материала на объект
	ком.
	1

	50
	Подъем материала на 3 этаж
	ком.
	1

	51
	Клининг всех помещений после выполнения всех работ перед сдачей объекта
	ком.
	1

	 
	 
	 
	 

	* Все метизы, затирки, подмотки, герметики, расходные материалы  и другие комплектующие необходимые в работе должны быть учтены сразу в стоимости работ

	**Цвет окраски стен, раскладка плитки выполняется согласно дизайн проекта

	*** Все изменения по применяем материалам согласовываются в официальном запросе

	**** После выполнения демонтажа всех напольных покрытий по всем помещениям до существующей стяжки подрядчику необходимо предоставить исполнительную схему с высотными отметками уровня фактической стяжки, для совместного принятия решения по устройству чернового пола.



10 Описание необходимых работ по монтажу системы кондиционирования в помещениях 1 этажа
10.1 Исходные данные кондиционирование и приточная вентиляция
[image: 1 этаж ЮГ альбом 2]
Рис.1 Исходные данные установленные кондиционеры на 1 этаже ЮГ в осях 27-31/А-Г


Список кондиционеров на 1 этаже ЮГ в осях 27-31/А-Г до реконструкции
Таблица № 1

	№ 
п/п
	Марка сплит-систем, кондиционеров
	Место установки
	Инт-ть охлаж., кВт
	Эл. мощность, кВт
	Напряжение В

	1
	Прецизионный кондиционер MONTAIR XSB 1019 D/ MONTAIR UCM 501B
	к.101А
	19,0
	7,0
	380

	2
	Прецизионный кондиционер MONTAIR XSB 1019 D/ MONTAIR UCM 501B
	к.101А
	19,0
	7,0
	380

	3
	Прецизионный кондиционер MONTAIR XSB 1019 D/ MONTAIR UCM 501B
	к.101А
	19,0
	7,0
	380

	4
	Сплит-система настенного типа  HAIER AS07GA4HAA
	к.102А
	2,2
	0,96
	220

	5
	Сплит-система настенного типа   McQuay MWM015GR
	к.102Б
	3,0
	1,0
	220

	6
	Сплит-система настенного типа           PIONEER KFR20ZW/KOR20ZW
	к.102В
	2,2
	1,0
	    220

	7
	Сплит-система настенного типа  HAIER HSU-12HMC203/R2
	к.103Б
	3,2
	1,2
	220

	8
	Сплит-система настенного типа HAIER HSU-24HEK203/R2
	к.103А
	2,4
	1,1
	220

	9
	Сплит-система настенного типа LG G09LH
	к.103В/1
	2,6
	1,0
	220

	10
	Сплит - система RODA RS-CF18AX
	к.101В
	5,3
	1,7
	220




10.2 Расчетным путем была определена необходимость монтажа нижеперечисленных кондиционеров (Рис.2 Кондиционеры на 1 этаже юг в осях 27-31/А-Г после реконструкции) Таблица №2 Список кондиционеров на 1 этаже юг в осях 27-31/А-Г после реконструкции
[image: 1 этаж ЮГ альбом 3]
Рис.2 Установленные кондиционеры после реконструкции на 1 этаже юг в осях 27-31/А-Г                                                                                                 











Таблица №2
Список кондиционеров на 1 этаже ЮГ в осях 27-31/А-Г после реконструкции
	№ 
п/п
	Марка сплит-систем, кондиционеров
	Место установки
	Инт-ть охлаж., кВт
	Эл. мощность, кВт
	Напряжение В

	1
	Прецизионный кондиционер MONTAIR XSB 1019 D/ MONTAIR UCM 501B
	к.101А
	19,0
	7,0
	380

	2
	Прецизионный кондиционер MONTAIR XSB 1019 D/ MONTAIR UCM 501B
	к.101А
	19,0
	7,0
	380

	3
	Прецизионный кондиционер MONTAIR XSB 1019 D/ MONTAIR UCM 501B
	к.101А
	19,0
	7,0
	380

	4
	Сплит-система настенного типа  HAIER AS07GA4HAA
	к.102А
	2,2
	0,96
	220

	5
	Сплит-система настенного типа   McQuay MWM015GR
	к.102Б
	3,0
	1,0
	220

	6
	Сплит-система настенного типа           PIONEER KFR20ZW/KOR20ZW
	к.102В
	2,2
	1,0
	    220

	7
	Сплит-система настенного типа  HAIER HSU-12HMC203/R2
	к.103Б
	3,2
	1,2
	220

	8
	Сплит-система настенного типа HAIER HSU-24HEK203/R2
	к.103А
	2,4
	1,1
	220

	9
	Сплит-система настенного типа LG G09LH
	к.103В/1
	2,6
	1,0
	220

	10
	Сплит - система RODA RS-CF18AX
	к.101В
	5,3
	1,7
	220

	11
	Сплит – система  MCQUAY MWM020GR/MLC20CR
	к.103В
	5,6
	1,8
	220

	12
	Сплит – система  General Climate
	к.103В/2
	2,0
	0,7
	220



Таблица №3
	№ 
п/п
	Марка сплит-систем, кондиционеров
	Место установки
	трубки
	Метраж труб
	Дренаж 

	1
	Сплит – система  MCQUAY MWM020GR/MLC20CR
	к.103В
	5/8
3/8
	3
3
	3

	2
	Сплит – система  General Climate
	к.103В/2
	¼
3/8
	3
3
	3






Таблица №4

Ведомость материалов для систем кондиционирования 1-ый этаж в осях 27-31/А-Г

	№
п/п
	Наименование
	Количество
	Единица измерения

	1
	Медная труба 1/4" (толщ. стенки 0,76 мм)
	3
	м.п.

	2
	Медная труба 3/8" (толщ. стенки 0,81 мм)
	6
	м.п.

	3
	Медная труба 5/8" (толщ. стенки 0,89 мм)
	3
	м.п.

	4
	Теплоизоляция Energoflex 6х6 мм 1/4"
	3
	м.п.

	5
	Теплоизоляция Energoflex 6х10 мм 3/8"
	6
	м.п.

	6
	Теплоизоляция Energoflex 6х15 мм 5/8"
	3
	м.п.

	7
	Шланг дренажный для кондиционера d 16мм
	3
	м.п.

	8
	Шланг дренажный для кондиционера d 20мм
	3
	м.п.



10.3	Описание необходимых работ по монтажу системы кондиционирования в помещениях 1 этажа ЮГ в осях 27-31/А-Г.
10.4 Существующая схема кондиционирования 1 этажа ЮГ приведена в Рис.1 Исходные данные установленные кондиционеры на 1 этаже ЮГ в осях 27-31/А-Г.
В ходе строительно-монтажных работ необходимо произвести монтаж:
К 11 – помещение 103В/2 (рис. 2)
К 12 – помещение 103В (рис. 2)
10.5 Расчетным путем была определена необходимость монтажа нижеперечисленных кондиционеров (Рис.3 Установленные кондиционеры после реконструкции на 1 этаже ЮГ в осях 27-31/А-Г). Таблица №2 Список кондиционеров на 1 этаже ЮГ в осях 27-31/А-Г после реконструкции.
Системы кондиционирования предназначены для поддержания нормальной температуры окружающей среды в летний период, а также межсезонье. 
10.6	Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по монтажу сплит-систем и вводу их в эксплуатацию. 
10.7	Функции сплит-систем: охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении.
10.8	Сплит-система автоматически поддерживает заданную температуру в производственном помещении в режиме охлаждения, осушения, нагрева.
10.9	Сплит-системы снабжены функцией включения/выключения по таймеру.
10.10	Управление сплит-системами осуществляется дистанционно –пультом управления.
10.11	Необходимые материалы для монтажа сплит - систем оригинальные и не бывшие в употреблении, не восстановленные.
10.12	В цену поставляемых материалов для монтажа сплит-систем должны быть включены, все налоги и сборы, включая таможенные пошлины, до-ставку на территорию Заказчика, работы по монтажу.
10.13 Требования к монтажу оборудования:
10.14 Проведение монтажа наружного и внутреннего блока сплит-систем - 2 штук, согласно приложениям, к данному ТЗ.
10.15 Предусмотреть организованный отвод конденсата в систему канализации или смонтировать систему конденсатоотвода на уличное пространство.
10.16 Место проведения работ: г. Воронеж, ул. Старых большевиков 5, АО «НИИЭТ» 1 этаж комнаты 103В, 103В/2 (рис. 2).
10.17 Гарантийное обслуживание
Минимальный срок гарантийного обслуживания:
- на материалы для монтажа сплит-систем не менее 24 месяцев со дня приемки-передачи.
- на монтаж не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.
10.18 Сроки поставки и монтажа
Срок поставки материала для монтажа сплит-систем – не более 6 недель с даты заключения договора.
Срок проведения монтажа – по согласованному графику производства работ (приложение к договору подряда).
11. Описание необходимых работ по монтажу системы кондиционирования в помещениях 3 этажа
11.1 Существующая схема кондиционирования 3 этажа приведена в Рис.3 Исходные данные установленные кондиционеры на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г
В ходе строительства необходимо произвести замену:
К 2 – помещение 303 (рис. 4)
К 3 – помещение 303а (рис. 4)
К 4 - помещение 304 (рис. 4)
К 5 - помещение 305 (рис. 4)
К 6 – помещение 307 (рис. 4)
К 7, К 8, К 9 помещение 308 (рис. 4)
К 10 помещение 306 (рис. 4)
11.2 Расчетным путем была определена необходимость монтажа нижеперечисленных кондиционеров (Рис.4 Кондиционеры на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г после реконструкции) Таблица №5 Список кондиционеров на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г после реконструкции
                                                                                                 
                                                                                                                Таблица №5
Список кондиционеров на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г после реконструкции
	№ 
п/п
	Марка сплит-систем, кондиционеров
	Место установки
	Инт-ть охлаж., кВт
	Эл. мощность, кВт
	Напряжение В

	1
	Сплит-система настенной установки HSU-09HEK103/R2
	к.302
	2,5
	0,9
	220

	2
	Royal Clima RC-G30HN GLORIA
	к.303
	2.94
	1
	220

	3
	Royal Clima RC-G30HN GLORIA (+зимний пакет)
	к.303а
	2.94
	1
	220

	4
	Royal Clima CO-4C 24HN Cassette кассетная сплит-система
	к.304
	7.2
	3,0
	
220

	5
	Royal Clima CO-4C 24HN Cassette кассетная сплит-система
	к.305
	7.2
	3,0
	
220

	6
	Кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 36HRX/ES-C pan/2X/ES-E 36HX
	к.307
	10.55
	3.3
	1~, 220~240 В, 50 Гц/3~,380~400 В, 50 Гц

	7
	Royal Clima CO-4C 24HN Cassette кассетная сплит-система
	к.308
	7,2
	3,0
	220

	8
	Royal Clima CO-4C 24HN Cassette кассетная сплит-система
	к.308
	7,2
	3,0
	220

	9
	Royal Clima CO-4C 24HN Cassette кассетная сплит-система
	к.308
	7,2
	3,0
	220

	10
	Royal Clima RC-G30HN GLORIA
	к.306
	2.94
	1
	220




Системы кондиционирования предназначены для поддержания нормальной температуры окружающей среды в летний период, а также межсезонье, а в комнате 303а необходим зимний пакет для работы в зимнее время.

11.3 Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу сплит-систем, ввод в эксплуатацию. 
11.4 Функции сплит-систем: охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении.
11.5 Сплит-система автоматически поддерживает заданную температуру в производственном помещении в режиме охлаждения, осушения, нагрева.
11.6 Сплит-системы снабжены функцией включения/выключения по таймеру.
11.7 Управление сплит-системами осуществляется дистанционно –пультом управления.
11.8 Сплит-системы оригинальные и не бывшие в употреблении, не восстановленные.
11.9 В цену поставляемой сплит-системы должны быть включены, все налоги и сборы, включая таможенные пошлины, доставка на территорию Заказчика, работы по демонтажу существующих и монтажу новых. 
11.10 Сплит-системы должна обеспечивать или превосходить характеристики системы, приведенные в Таблице №6.


Таблица №6
	№ помещения (приложение 2)
	Площадь помещения, м2
	Производительность кондиционера, Вт
	Примечание

	к.302
	22,23
	2,5
	

	к.303
	18,97
	2.94
	

	к.303а
	16,23
	2.94
	(+зимний пакет)

	к.304
	36,66
	7.2
	

	к.305
	32,77
	7.2
	

	к.307
	52,93
	10.55
	

	к.308
	151,84
	7,2
	

	к.306
	9,37
	2.94
	



11.11 Комплект поставки: 
Список необходимых кондиционеров на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г
Таблица №7
	№ 
п/п
	Марка сплит-систем, кондиционеров
	Ед. из
	Кол-во
	Примечание

	1
	Royal Clima RC-G30HN GLORIA
	шт
	3
	(1 с зимним пакетом)

	2
	Кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 36HRX/ES-C pan/2X/ES-E 36HX
	шт
	1
	

	3
	Royal Clima CO-4C 24HN Cassette кассетная сплит-система
	шт
	5
	



В комплект поставки должны входить наружный блок, внутренний блок, пульт управления, руководство по монтажу и эксплуатации, а в комнате 303а необходим зимний пакет для работы в зимнее время. 

11.12 Требования к демонтажу и монтажу оборудования:
11.12.1 Проведение демонтажа наружного и внутреннего блоков существующих сплит-систем (согласно рис. 3) – К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11, К12. Демонтаж производить с сохранением хладагента с целью дальнейшего использования.
11.12.2 Проведение монтажа наружного и внутреннего блока сплит-систем - 9 штук, согласно приложениям, к данному ТЗ.
11.12.3 Предусмотреть организованный отвод конденсата в систему канализации или смонтировать систему конденсатоотвода на уличное пространство.
11.13 Место проведения работ: г. Воронеж, ул. Старых большевиков 5, АО «НИИЭТ» 3 этаж комнаты 303, 303а, 304, 305, 306, 307, 308 (рис. 4).
11.14 Гарантийное обслуживание
Минимальный срок гарантийного обслуживания:
- на сплит-системы не менее 24 месяцев со дня приемки-передачи;
- на монтаж не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.
11.15 Сроки поставки и монтажа
Срок поставки сплит-системы – не более 6 недель с даты заключения договора.
Срок проведения монтажа – по согласованному графику производства работ (приложение к договору подряда).

[image: Кондиционеры исходные]
Рис.3 Исходные данные установленные кондиционеры на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г

[image: \\storage\20 Отдел\Мои документы\Ханин\ТЗ 3 этаж юг\Кондиционеры после реконструкции.jpg]
Рис.4 Кондиционеры на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г после реконструкции


                                                                                                                             Таблица №8
            Ведомость материалов для систем кондиционирования 3-й этаж в/о 27-31/А-Г
	№
п/п
	Наименование
	Количество
	Единица измерения

	1
	Медная труба 1/4" (толщ. стенки 0,76 мм)
	12
	м.п.

	2
	Медная труба 3/8" (толщ. стенки 0,81 мм)
	54
	м.п.

	3
	Медная труба 5/8" (толщ. стенки 0,89 мм)
	35
	м.п.

	4
	Медная труба 3/4" (толщ. стенки 0,81 мм)
	7
	м.п.

	5
	Теплоизоляция Energoflex 6х6 мм 1/4"
	12
	м.п.

	6
	Теплоизоляция Energoflex 6х10 мм 3/8"
	54
	м.п.

	7
	Теплоизоляция Energoflex 6х15 мм 5/8"
	35
	м.п.

	8
	Теплоизоляция Energoflex 6х15 мм3/4"
	7
	м.п

	9
	Шланг дренажный для кондиционера d 16мм
	47
	м.п.

	10
	Шланг дренажный для кондиционера d 20мм
	7
	м.п.



12 Система вентиляции 1 этажа ЮГ в осях 27-31/А-Г остается без изменений.
13 Описание необходимых работ по монтажу системы приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 3 этажа ЮГ в осях 27-31/А-Г.

      Приточно-вытяжные системы воздуховодов остаются прежними согласно схеме приточного кондиционирования, на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г в за потолочном пространстве подвесного потолка типа армстронг, воздухообмен осуществляется через потолочные решетки, приток с коридора принудительный, с вентиляторами.
[image: приточная вентиляция 3 этаж юг]
                           Рис.5 схема приточного кондиционирования на 3 этаже юг в осях 27-31/А-Г

В помещениях необходимо смонтировать потолочные вент решетки в подвесном потолке типа армстрнг. Новые вент решётки 600х600 мм учтены в ведомости объемов работ и материалов (раздел №9.2)
14 Описание необходимых работ по монтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, аварийного освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на первом этаже, в осях 26-31/А-Г.

14.1 Монтаж оборудования и сетей - распределительного электроснабжения.
      Произвести работы по монтажу сетей распределительного электроснабжения, на третьем этаже, в осях 26-31-6/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести: 
а) монтаж кабеленесущих систем (перфорированный лоток с разделителем), по первому этажу, в осях 26-31, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;
б) монтаж кабелей распределительного электроснабжения и LAN сети, на высоте более 2,5м;
г) монтаж электрических распределительных боксов, с установкой в них систем автоматической защиты;
д) монтаж розеток для LAN сети;
ж) подключение и маркировка проводов LAN сети (проверить тестером целостность линий);
з) монтаж розеток 220В;
к) подключение и маркировка кабелей распределительного электроснабжения;
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).
Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для соединения кабелей использовать гильзы ГМЛ.
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

14.2 Монтаж оборудования и сетей – освещения, включая аварийное освещение.

     Произвести работы по монтажу сетей освещения, на третьем этаже, в осях 26-31/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в семь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по третьему этажу, в осях 26-31/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;
б) монтаж кабелей и распределительных коробок сетей освещения, на высоте более 2,5м; 
в) монтаж и подключение светильников, на высоте более 2,5м; 
д) сверление отверстий, установка подрозетников и выключателей, подключение;
е) подключение эл. линий в ШСР -1й этаж юг, ШСР 1-1й этаж юг;
з) подключение и маркировка кабелей сетей освещения в распределительном боксе;
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).
Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения светильников, использовать клеммы Ваго.
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

14.3  Монтаж оборудования и сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети.

        Произвести работы по монтажу сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети, от к.№101 в/о 28-29/В-Г первого этажа, оптические линии связи и 4 резервных линий UTP cat 5e проложить от к.№101 до КШ на 1 этаже Юг в/о 28/Б, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в девять этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем (КНС) используя металлический разделитель в перфорированном лотке, по первому этажу, в осях 26-31/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;
б) монтаж оптического магистрального кабеля по существующим кнс согласно приложениям, к данному ТЗ;
в) монтаж Utp кабелей телефонии и компьютерной LAN сети, на высоте более 2,5м; 
г) монтаж патч панелей в уже имеющуюся коммутационную стойку;
д) сверление отверстий;
е) монтаж LAN розеток, при коммутации учесть, что в дальнейшем аналоговая телефония перейдет на IP телефонию, в распределительном шкафу телефоны подключить по временной схеме;
ж) подключение и маркировка кабелей. Расключение и маркировка, включая патч-панели, должна осуществляться силами подрядчика, нумерация должна быть следующего типа: номер комнаты и порядковый номер точки подключения, от входа в кабинет слева первая розетка и далее по часовой стрелке, в каждом кабинете нумерация начинается с единицы, маркировки точек подключения в кабинетах и на патч-панелях должны совпадать;
з) сверление проходных отверстий в бетонных потолочных перекрытиях и стенах, монтаж (КНС) для магистральных кабелей сети –  телефонии и компьютерной LAN сети;
и) монтаж маркировка и подключение магистральных кабелей сети –  телефонии кнс и компьютерной LAN сети (кабель для телефонии необходимо демонтировать и смонтировать по новым (КНС);
к) в случае гарантийного обслуживания произвести ремонт или замену оборудования в течении 1 календарного месяца.
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
Последовательность выполнения работ по монтажу оборудования, компьютерной LAN сети и телефонии необходимо предварительно согласовать с Отделом №18 и производить работы под наблюдением сотрудника Отдела №18.
Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. 
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной. 
Место проведения работ: АО «НИИЭТ», г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5.
        
Исходные данные, предоставляемые до начала работ:   

- Приложение № 1 – Схема трасс перфорированных лотков и магистральных кабельных линий.
- Приложение № 2 – Схема монтажа основного и аварийного освещения.
- Приложение № 3 – Ведомость основного и аварийного освещения.
- Приложение № 4 – Схема электроснабжения и LAN сети.
- Приложение № 5 – Ведомость материалов электроснабжения и заземления.
- Приложение № 6 – Ведомость материалов телефонии и LAN сети.
- Приложение № 7 – ШСР 1-1й этаж юг. Схема.
- Приложение № 8 – ШСР 1й этаж юг. Схема.
- Приложение № 9 – Схема сети заземления (монтаж производит АО «НИИЭТ»)
- Приложение № 10 – Распределительный бокс 102в.
- Приложение № 11 – Распределительный бокс 103б
- Приложение № 12 – Распределительный бокс 102б.
- Приложение № 13 – Распределительный бокс 101в.

15. Описание необходимых работ по монтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, аварийного освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на третьем этаже, в осях 27-31/А-Г.
15.1 Монтаж оборудования и сетей - распределительного электроснабжения.
  Произвести работы по монтажу сетей распределительного электроснабжения, на третьем этаже, в осях 27-31-6/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести: 
а) монтаж кабеленесущих систем (перфорированный лоток с разделителем), по третьему этажу, в осях 27-31, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;
б) монтаж кабелей распределительного электроснабжения и LAN сети, на высоте более 2,5м; 
г) монтаж электрических распределительных боксов, с установкой в них систем автоматической защиты;
д) монтаж розеток для LAN сети;
ж) подключение и маркировка проводов LAN сети (проверить тестером целостность линий);
з) монтаж розеток 220В;
к) подключение и маркировка кабелей распределительного электроснабжения;
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).
Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для соединения кабелей использовать гильзы ГМЛ.
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

15.2 Монтаж оборудования и сетей – освещения, включая аварийное освещение.

     Произвести работы по монтажу сетей освещения, на третьем этаже, в осях 27-31/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в семь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по третьему этажу, в осях 27-31/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;
б) монтаж кабелей и распределительных коробок сетей освещения, на высоте более 2,5м; 
в) монтаж и подключение светильников, на высоте более 2,5м; 
д) сверление отверстий, установка подрозетников и выключателей, подключение;
е) подключение эл. линий в ШСР -3й этаж юг;
з) подключение и маркировка кабелей сетей освещения в распределительном боксе;
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).
Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения светильников, использовать клеммы Ваго.
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

15.3 Монтаж оборудования и сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети.

        Произвести работы по монтажу сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети, от к.№406 в/о 29-30/А-В четвертого этажа, оптические линии связи и 4 резервных линий UTP cat 5e проложить от к.№406 до КШ на 3 этаже Юг в/о 30/Б-В, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в девять этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем (КНС) используя металлический разделитель в перфорированном лотке, по третьему этажу, в осях 27-31/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;
б) монтаж оптического магистрального кабеля по существующим кнс согласно приложениям, к данному ТЗ;
в) монтаж Utp кабелей телефонии и компьютерной LAN сети, на высоте более 2,5м; 
г) монтаж патч панелей в уже имеющуюся коммутационную стойку;
д) сверление отверстий;
е) монтаж LAN розеток, при коммутации учесть, что в дальнейшем аналоговая телефония перейдет на IP телефонию, в распределительном шкафу телефоны подключить по временной схеме;
ж) подключение и маркировка кабелей. Расключение и маркировка, включая патч-панели, должна осуществляться силами подрядчика, нумерация должна быть следующего типа: номер комнаты и порядковый номер точки подключения, от входа в кабинет слева первая розетка и далее по часовой стрелке, в каждом кабинете нумерация начинается с единицы, маркировки точек подключения в кабинетах и на патч-панелях должны совпадать;
з) сверление проходных отверстий в бетонных потолочных перекрытиях и стенах, монтаж (КНС) для магистральных кабелей сети –  телефонии и компьютерной LAN сети;
и) монтаж маркировка и подключение магистральных кабелей сети –  телефонии кнс и компьютерной LAN сети (кабель для телефонии необходимо демонтировать и 
смонтировать по новым (КНС);
к) в случае гарантийного обслуживания произвести ремонт или замену оборудования в течении 1 календарного месяца.
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
Последовательность выполнения работ по монтажу оборудования, компьютерной LAN сети и телефонии необходимо предварительно согласовать с Отделом №18 и производить работы под наблюдением сотрудника Отдела №18.
Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. 
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной. 
Место проведения работ: АО «НИИЭТ», г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5.
        
Исходные данные, предоставляемые до начала работ:   

- Приложение № 1 – Схема трасс перфорированных лотков.
- Приложение № 2 – Схема монтажа основного и аварийного освещения.
- Приложение № 3 – Ведомость освещения.
- Приложение № 4 – Схема электроснабжения и LAN сети.
- Приложение № 5 – Ведомость материалов электроснабжения и заземления.
- Приложение № 6 – Схема сети заземления.
- Приложение № 7 – ШСР 3й этаж юг. Схема.
- Приложение № 8 – Схема к.№302 распределительный бокс.
- Приложение № 9 – к.№303, 303а распределительный бокс.
- Приложение № 10 – к.№304 распределительный бокс.
- Приложение № 11 – к.№305 распределительный бокс.
- Приложение № 12 – к.№306 распределительный бокс.
- Приложение № 13 – к.№307 распределительный бокс.
- Приложение № 14 – Ввод №2 к.308,309.
- Приложение № 14 – Ввод №1 к.308,309.
- Приложение № 15 – Ведомость материалов LAN сетей.
    По окончанию работ совместно с закрывающими документами для оплаты, «Подрядчик» передает исполнительную документацию. Исполнительная документация включает в себя: реестр; акт скрытых работ; журнал входного контроля, журнал общих работ; кабельный журнал; сертификаты соответствия; паспорта на оборудование; исполнительные и однолинейные схемы.

16. Описание необходимых работ по монтажу сетей водоснабжения и канализации на 1 этаже, в осях 27-28/Б-В.
16.1 Произвести работы по демонтажу 3х раковин типа тюльпан, 3х смесителей и 6 подводок для смесителей в мужском туалете, 2х смесителей в душевых на первом этаже, в осях 27-28/Б-В
16.2 Демонтированные материалы утилизировать с вывозом мусора или передать на хранение на склад 20 отдела.
16.3 Произвести работы по монтажу 3х раковин типа тюльпан, 3х смесителей и 6 подводок для смесителей в мужском туалете, 2х смесителей в душевых на первом этаже, в осях 27-28/Б-В, согласно приложениям, к данному ТЗ.
16.4 Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
16.5 В мужском туалете предусмотреть вывод 2х кранов холодного и горячего водоснабжения для набора воды в ведра для мытья полов уборщицами.
 Рис. 6 
Схема замены сантехнических приборов в мужском туалете на 1 этаже, в осях 27-28/Б-В
[image: D:\ТЗ 1 этаж юг\Схема замены сантехники.jpg]

Таблица №9
Ведомость материалов сетей водоснабжения и канализации на 1 этаже, в осях 27-28/Б-В

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Ед. изм.

	1
	Раковина тюльпан
	3
	шт

	2
	Смеситель для раковины 
	3
	шт

	3
	Сифон на раковину
	3
	шт

	4
	Гибкие подводки (длина 0.5 метра) внутренняя резьба – внутренняя резьба
	6
	шт

	5
	Кран полипропилен ду25
	2
	шт

	6
	Смеситель для душа 
	2
	шт



17. Требования к подрядной организации

 17.1 Подрядная организация должна иметь опыт проведения аналогичных работ не менее 5-х лет.
17.2 Подрядная организация должна состоять в СРО. 
17.3 Уровень ответственности членов СРО должен быть не меньше суммы заключаемого договора.

18. Срок выполнения работ
     Сроки выполнения работ: не более 100 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.

19. Требования к смете на выполнения работ
     Смета должна включать информацию о стоимости работ за единицу работ, стоимость за единицу материалов. Смета должна учитывать вынос и вывоз, утилизацию строительных отходов, доставку и подъем материалов, а также клининг перед сдачей объекта. 

    Примечания: Монтаж и пуско-наладка систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СПС и СОУЭ) в данном техническом задании не рассматривается. Система отопления 1-го и 3-го этажа остаётся прежней. 
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     Генеральный директор

	                         ПОДРЯДЧИК
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Приложение № 4 
к Договору подряда №
от «____» ________2024 г.

Акт приема-передачи строительной площадки 
ФОРМА

г. Воронеж					                                     «___» __________ 2024 г.

АО «НИИЭТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Куцько Павла Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ________ с другой стороны, в   рамках реализации Договора подряда № ________________________ от «___» _________ 2024 г. составили настоящий акт о следующем:ФОРМА


1.  Во исполнение Договора № ____ от _________________ Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку в зоне проведения  ____________________ ___________ работ  по адресу ___________________________________________________  
2. Технические характеристики Строительной площадки на момент её передачи соответствуют требованиям Договора и действующего законодательства. Обстоятельств и факторов, препятствующих производству Работ и выполнению прочих обязательств Подрядчика по Договору при передаче Строительной площадки - не выявлено. 
3. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:
- доступ на объект (в помещения) сотрудникам Заказчика;
- невозможность доступа посторонних лиц;
-  исключение любых внешних факторов, которые могут нарушить работоспособность технологического оборудования, инженерных систем жизнеобеспечения объекта;
- требования пожарной и промышленной безопасности;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
- соблюдение иных правил, требований, норм действующего законодательстваФОРМА

4. Зона для складирования мусора, материалов, установки туалетов и т.п. Подрядчику указаны (см. Приложение - Схему Строительной площадки).
5. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение: Схема Строительной площадки

	ПЕРЕДАЛ
Заказчик
_____________________

	ПРИНЯЛ
Подрядчик
___________________


ФОРМА СОГЛАСОВАНА

	      ЗАКАЗЧИК
     Генеральный директор

	                         ПОДРЯДЧИК


	__________________/ П.П. Куцько

МП
	______________/ МП
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