ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение ремонтных работ помещений 2-го этажа пристройки Литер А 3 корпуса №8, в осях А-Г/27-31
Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 2-го этажа пристройки Литер А 3 в осях А-Г/27-31 (Столовая).
1. Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений    2-го этажа пристройки Литер А 3 корпуса №8, в осях А-Г/27-31.
2. Требования к материалу.
        Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.
3. Требование к качеству.


    Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта. Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:
       - Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

        -Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

        -Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

        -Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       -Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

        -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

       - СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;

       - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

       - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

       - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

       - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

   -СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

       - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

       - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
         Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.
         Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4. Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика.
5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по результатам выполнения работ ответственными представителями Заказчика осуществляется приемка выполненных работ. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за проведением работ. 
7. Требования по объему гарантий качества работ: на все компонентные материалы и оборудование в соответствии с паспортами и условиями гарантий производителя, а на систему в целом – в объеме выполняемых работ.
8. Гарантия качества: подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в течение 2-х лет со дня подписания сторонами акта рабочей комиссии или даты устранения замечаний.
9. Условия выполнения работ.
10. Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Подрядчик должен иметь:

- все необходимые по законодательству РФ разрешения и документы на осуществление деятельности в соответствии с настоящим ТЗ;

- опыт проведения аналогичных работ не менее 5-х лет;

- использовать в работе сертифицированные, поверенные и аттестованные приборы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

     - предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

         - при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

         - предоставить утвержденный график производства работ.
Персонал подрядчика должен выполнять требования внутриобъектового режима, иметь гражданство РФ. На территорию предприятия допускаются только граждане РФ по заранее оформленному пропуску.

Бригада в своем составе должна иметь обученных специалистов с действующими удостоверениями: 

- удостоверения сотрудников на право производства работ на высоте (не менее 2-х);

- удостоверения ПТМ по мерам пожарной безопасности в объём пожарно-технического минимума для должностных обязанностей членов бригады, производящих работы (не менее 2-х);

- удостоверения о допуске к работе в электроустановках до 1000В в качестве оперативно-ремонтного персонала (не менее 2-х);

- документы сварщика: удостоверения о прохождении очередной аттестации и допуске к сварке металлоконструкций и трубопроводов, удостоверения о проверке ПТМ, удостоверения о прохождении обучения по безопасным приемам и методам труда (не менее 2-х);

- документы руководителя работ (бригадира): удостоверение о проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов; удостоверение о допуске к работе в электроустановках до 1000В в качестве административно-технического персонала; удостоверение ПТМ по мерам пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума; удостоверение руководителя работ на высоте (не менее 1-го).

В связи тем, что строительно-монтажные работы производятся на действующем производстве график производства работ должен соответствовать режиму работы предприятия. Все шумные, погрузо-разгрузочные, демонтажные работы производить по согласованию с Заказчиком. В начале выполнения работ подрядчику необходимо разработать в течении 3 рабочих дней План производства работ, предоставить календарный план график выполнения работ, согласовать размещение сотрудников, подать заявки на оформление пропусков. При выполнении погрузо-разгрузочных работ с применением крана не менее чем за 2 дня согласовать план схему расположения автокрана, размещения машины и зону безопасности при подъеме. Обеспечить мероприятия по защите действующего производства от запыленности и попадания строительного мусора. 

          В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:
        - выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;
- ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

       - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

       - получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

  - выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.  

  - надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.

        За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

          Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

         В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика. 
При выполнении демонтажных и монтажных работ ежедневно необходимо производить уборку и складирование отходов с применением плотных герметичных мешков и/или другой тары, исключающей выделение пыли. Объем и размещение контейнеров для временного накопления отходов согласовать с Заказчиком. Контейнер для временного накопления отходов подрядчика должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и ветров, например, укрытием брезентом. Отходы, образующиеся в результате выполнения строительно-монтажных и/или демонтажных работ являются собственностью подрядчика. Подрядчик обязан вывозить отходы с территории своими силами и/или за счет собственных средства с соблюдением требованием санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.  Подрядчик должен учитывать образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы во всех видах отчетности, предусмотренных природоохранным законодательством, и вносить в бюджет в случае необходимости плату за негативное воздействие на окружающую среду.
11. Ведомость основных работ и материалов.
Графические пояснения к описанию демонтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Схема демонтажа перегородок 2-го этажа пристройки «Литер А3» корпуса №8».

Графические пояснения к описанию строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №2 к настоящему ТЗ – «Схема перепланировки 2-го этажа пристройки «Литер А3» корпуса №8».

	№ № поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы

	1
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича, высота потолков – 3 м
	м2
	90.9

	Строительно-монтажные работы

	1. 
	Монтаж перегородки из газосиликатных блоков толщиной 150мм, (см. «Схема перепланировки» Приложение №2), с устройством в них дверных проёмов №6 и №11


	м2
	83,12

	2. 
	Монтаж перегородок из ГКЛ  на каркасе из оцинкованных металлических профилей, со звукоизоляцией 

См. «Схему перепланировки» Приложение №2


	м2
	73,58

	3. 
	Монтаж защитного короба для ШСР из ГКЛ 

См. «Схему перепланировки» Приложение №2
	м2
	9,2

	Материалы по разделу .

	1. 
	Блоки газосиликатные «Лискигазосиликат» 600х150х250мм, D500
	Шт.
	530

	2. 
	Раствор кладочный «Волма Блок», мешок 25кг
	Шт.
	12

	3. 
	Раствор кладочный М100 на цементной основе (см. «Схему перепланировки» Приложение №2)
	м3
	0,14

	4. 
	Листы гипсокартонные (ГКЛ) типа Danogips Smart 3000х1200х12,5мм
	Шт.
	44

	5. 
	Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, направляющий
	Шт.
	21

	6. 
	Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, стоечный
	Шт.
	58

	7. 
	Маяки металлические оцинкованные KNAUF, 10мм
	Шт.
	66

	8. 
	Звукоизоляция минераловатная 100мм, типа KNAU
	м2
	63

	

	Раздел 1. Помещение 2 (Тамбур-коридор)

	1. 
	Демонтаж потолка из ГКЛ
	м2
	12,9

	2. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	35,7

	3. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	35,7

	4. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	35,7

	5. 
	Демонтаж трапов
	шт
	2

	6. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	9,5

	7. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	16,8

	8. 
	Демонтаж плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м.п.
	6,9

	9. 
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича с зачисткой откосов
	м2
	1,9

	10. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	21

	11. 
	Грунтовка стен 
	м2
	24,1

	12. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	9

	13. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	24,1

	14. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	9

	15. 
	Рассчистка стен от старой краски
	м2
	88,2

	16. 
	Грунтовка стен 
	м2
	88,2

	17. 
	Выравнивание стен ротбантом
	м2
	88,2

	18. 
	Выравнивание стен ротбантом
	м.п.
	33

	19. 
	Монтаж уголка перфорированного 
	м.п.
	21

	20. 
	Выравнивание по уголку перфорированному 
	м.п.
	42

	21. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	144,85

	22. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	42

	23. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	144,85

	24. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	42

	25. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	144,85

	26. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	42

	27. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	144,85

	28. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	42

	29. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	158,9

	30. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	35,7

	31. 
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»)
	м2
	12,9

	32. 
	Грунтовка пола
	м2
	48,6

	33. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	48,6

	34. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	52,8

	35. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	48,6

	36. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	48,6

	37. 
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	2

	Материалы по разделу 1.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	2

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	6

	3. 
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, 40 кг
	Шт.
	50

	4. 
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	39

	5. 
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 14 кг
	Шт.
	1

	6. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	12

	7. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	5

	8. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	3

	9. 
	Потолок «Армстронг»
	м2
	49

	10. 
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м2
	48

	11. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	51

	12. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы внешние;

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	12

15

19
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	13. 
	Дверь деревянная в комплекте 900х2000мм
	Шт.
	2

	Раздел 2. Столовая.

	Кухня

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	38,85

	2. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	26,7

	3. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	49,12

	4. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	38,85

	5. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	38,85

	6. 
	Демонтаж трапов
	шт
	1

	7. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	15

	8. 
	Грунтовка стен 
	м2
	66,42

	9. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	18

	10. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	66,42

	11. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	18

	12. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м2
	105,27

	13. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м.п.
	18

	14. 
	Грунтовка стен 
	м2
	66,42

	15. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	18

	16. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м2
	66,42

	17. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м.п.
	18

	18. 
	Монтаж уголков на керамическую плитку
	м.п.
	9

	19. 
	Устройство силикона (швы в керамической плитке)
	м.п.
	53,66

	20. 
	Заделка штроб
	м.п.
	15

	21. 
	Отверстия в керамической плитке
	шт
	10

	22. 
	Подрезка плитки
	м.п.
	49,8

	23. 
	Застил конструкций  п.э плёнкой
	м2
	48

	24. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	38,85

	25. 
	Грунтовка пола
	м2
	38,85

	26. 
	Укладка керамической плитки на пол
	м2
	38,85

	27. 
	Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка
	м2
	38,85

	28. 
	Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес"
	м2
	38,85

	Подсобное помещение 1 (кухня)

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	10,32

	2. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	21,42

	3. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	33,9

	4. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	10,32

	5. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	10,32

	6. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	6

	7. 
	Грунтовка стен 
	м2
	33,9

	8. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	6

	9. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	33,9

	10. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	6

	11. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м2
	44,22

	12. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м.п.
	6

	13. 
	Грунтовка стен 
	м2
	33,9

	14. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	6

	15. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м2
	33,9

	16. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м.п.
	6

	17. 
	Монтаж уголков на керамическую плитку
	м.п.
	3

	18. 
	Устройство силикона (швы в керамической плитке)
	м.п.
	19,1

	19. 
	Заделка штроб
	м.п.
	7

	20. 
	Отверстия в керамической плитке
	шт
	4

	21. 
	Подрезка плитки
	м.п.
	34

	22. 
	Застил конструкций  п.э плёнкой
	м2
	16

	23. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	10,32

	24. 
	Грунтовка пола
	м2
	10,32

	25. 
	Укладка керамической плитки на пол
	м2
	10,32

	26. 
	Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка
	м2
	10,32

	27. 
	Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес"
	м2
	10,32

	28. 
	Демонтаж  деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м)
	шт
	1

	29. 
	Монтаж  деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м)
	шт
	1

	Подсобное помещение 2 (кухня)

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	12,1

	2. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	23,22

	3. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	39,9

	4. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	12,1

	5. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	12,1

	6. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	6

	7. 
	Грунтовка стен 
	м2
	39,9

	8. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	6

	9. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	39,9

	10. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	6

	11. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м2
	52

	12. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м.п.
	6

	13. 
	Грунтовка стен 
	м2
	39,9

	14. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	6

	15. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м2
	39,9

	16. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м.п.
	6

	17. 
	Монтаж уголков на керамическую плитку
	м.п.
	3

	18. 
	Устройство силикона (швы в керамической плитке)
	м.п.
	20,2

	19. 
	Заделка штроб
	м.п.
	8

	20. 
	Отверстия в керамической плитке
	шт
	4

	21. 
	Подрезка плитки
	м.п.
	34

	22. 
	Застил конструкций  п.э плёнкой
	м2
	21

	23. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	12,1

	24. 
	Грунтовка пола
	м2
	12,1

	25. 
	Укладка керамической плитки на пол
	м2
	12,1

	26. 
	Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка
	м2
	12,1

	27. 
	Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес"
	м2
	12,1

	28. 
	Демонтаж  деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м)
	шт
	1

	29. 
	Монтаж  деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,2х2,0м)
	шт
	1

	Обеденная зона

	1. 
	Демонтаж потолка из ГКЛ
	м2
	92,5

	2. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	19

	3. 
	Грунтовка стен 
	м2
	60,3

	4. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	24

	5. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	60,3

	6. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	24

	7. 
	Рассчистка стен от старой краски
	м2
	72,9

	8. 
	Грунтовка стен 
	м2
	72,9

	9. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	24

	10. 
	Выравнивание стен ротбантом
	м2
	72,9

	11. 
	Выравнивание стен ротбантом
	м.п.
	24

	12. 
	Монтаж уголка перфорированного 
	м.п.
	27

	13. 
	Выравнивание по уголку перфорированному 
	м.п.
	54

	14. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	133,2

	15. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	48

	16. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	133,2

	17. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	48

	18. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	133,2

	19. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	48

	20. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	133,2

	21. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	48

	22. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	184

	23. 
	Заделка отверстий+ремонтные работы плит перекрытия
	м2
	92,5

	24. 
	Грунтовка плиты перекрытия  
	м2
	92,5

	25. 
	Покраска плиты перекрытия в.э краской   
	м2
	92,5

	26. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	97

	27. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Грильято
	м2
	92,5

	28. 
	Монтаж  потолка  типа Грильято
	м2
	92,5

	29. 
	Шлифование пола из мраморной крошки 
	м2
	92,5

	30. 
	Обеспыливание поверхности пола
	м2
	92,5

	31. 
	Нанесение укрепляющей пропитки по мраморной крошке
	м2
	92,5

	32. 
	Демонтаж сапожка из керамической плитки
	м.п.
	51,6

	33. 
	Монтаж и изготовление сапожка из керамической плитки
	м.п.
	50,8

	34. 
	Установка противопожарной двери (размер проёма 1,2х2,0м)
	шт
	1

	Материалы по разделу 2.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	2

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	12

	3. 
	Клей «Unis» для керамогранита, 25 кг
	Шт.
	7

	4. 
	Клей «Unis» для плитки, 25 кг
	Шт.
	9

	5. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	25

	6. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	19

	7. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	5

	8. 
	Керамогранит Шахтинский
	м²
	62

	9. 
	Плитка керамическая Шахтинская
	м²
	141

	10. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	45

	11. 
	Потолок «Армстронг» из алюминиевых панелей (в соответствии с требованиями  Санпин)
	м2
	62

	12. 
	Потолок «Грильято» из алюминиевых панелей
	м²
	93

	13. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы внешние;

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	11

13
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	14. 
	Дверь деревянная в комплекте 1200х2000мм
	Шт.
	2

	15. 
	Дверь противопожарная 1200х2000мм, класс огнестойкости 60
	Шт.
	1

	Раздел 3.Помещения 6,7

	Помещение 7

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	16,4

	2. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	16,4

	3. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	16,4

	4. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	21,6

	5. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	36

	6. 
	Монтаж закладных из Брусов 
	м.п.
	15

	7. 
	Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями)
	м.п.
	27,4

	8. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	18

	9. 
	Грунтовка стен 
	м2
	21,6

	10. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	12

	11. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	21,6

	12. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	12

	13. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	44,5

	14. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	9

	15. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	44,5

	16. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	9

	17. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	44,5

	18. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	9

	19. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	44,5

	20. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	9

	21. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	52

	22. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	16,4

	23. 
	Грунтовка пола
	м2
	16,4

	24. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	16,4

	25. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	19,2

	26. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	16,4

	27. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	16,4

	28. 
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1

	29. 
	Монтаж  деревянной двустворчатой двери (размер проёма 1,6х2,0м)
	шт
	1

	Помещение 6

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	19,91

	2. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	19,91

	3. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	19,91

	4. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	16,9

	5. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	28,2

	6. 
	Монтаж закладных из Брусов 
	м.п.
	9

	7. 
	Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями)
	м.п.
	15,4

	8. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	12

	9. 
	Грунтовка стен 
	м2
	28,2

	10. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	12

	11. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	28,2

	12. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	12

	13. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	53,1

	14. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	12

	15. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	53,1

	16. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	12

	17. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	53,1

	18. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	12

	19. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	53,1

	20. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	12

	21. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	63,2

	22. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	19,91

	23. 
	Грунтовка пола
	м2
	19,91

	24. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	19,91

	25. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	19,8

	26. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	19,91

	27. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	19,91

	28. 
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1

	Материалы по разделу 3.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	1

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	4

	3. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	8

	4. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	5

	5. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	3

	6. 
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м²
	36

	7. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	31

	8. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы внешние;

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	4

12

13

3/3

	9. 
	Дверь деревянная в комплекте 900х2000мм
	Шт.
	2

	10. 
	Дверь деревянная двустворчатая в комплекте 1600х2000мм
	Шт.
	1

	Раздел 4. Помещение 8 (коридор).

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	11,41

	2. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	11,41

	3. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	11,41

	4. 
	Демонтаж трапов
	шт
	1

	5. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	10,3

	6. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	18,3

	7. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	18

	8. 
	Грунтовка стен 
	м2
	18,3

	9. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	12

	10. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	18,3

	11. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	12

	12. 
	Монтаж уголка перфорированного 
	м.п.
	6

	13. 
	Выравнивание по уголку перфорированному 
	м.п.
	12

	14. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	44,7

	15. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	12

	16. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	44,7

	17. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	12

	18. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	44,7

	19. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	12

	20. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	44,7

	21. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	12

	22. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	62

	23. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	11,41

	24. 
	Грунтовка пола
	м2
	11,41

	25. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	11,41

	26. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	16,8

	27. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	11,41

	28. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	11,41

	Материалы по разделу 4.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 6кг
	Шт.
	1

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	2

	3. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	3

	4. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	2

	5. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1

	6. 
	Потолок «Армстронг»
	м²
	12

	7. 
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м²
	12

	8. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	16

	9. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы внутренние;

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	2
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	Раздел 5. Помещение9 (Тех. Архив к.509).

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	22,8

	2. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	22,8

	3. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	22,8

	4. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	20,45

	5. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	34,1

	6. 
	Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями)
	м.п.
	37,1

	7. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	12

	8. 
	Грунтовка стен 
	м2
	40,65

	9. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	6

	10. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	40,65

	11. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	6

	12. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	57

	13. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	6

	14. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	57

	15. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	6

	16. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	57

	17. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	6

	18. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	57

	19. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	6

	20. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	65,3

	21. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	22,8

	22. 
	Грунтовка пола
	м2
	22,8

	23. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	22,8

	24. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	20,8

	25. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	22,8

	26. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	22,8

	27. 
	Установка противопожарной двери (размер проёма 1,2х2,0м)
	шт
	1

	Материалы по разделу 5.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	1

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	2

	3. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	5

	4. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	3

	5. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	2

	6. 
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м²
	23

	7. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	19

	8. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	4

8

1/1

	9. 
	Потолок «Армстронг»
	м²
	23

	10. 
	Дверь противопожарная 1200х2000мм, класс огнестойкости 60
	Шт.
	1

	Раздел 6. Помещение10 (Архив из к.511а).

	1. 
	Демонтаж потолка из ГКЛ
	м2
	29,8

	2. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	17,6

	3. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	17,6

	4. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	17,6

	5. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	7,4

	6. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	12,3

	7. 
	Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями)
	м.п.
	29,3

	8. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	21

	9. 
	Грунтовка стен 
	м2
	59,55

	10. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	18

	11. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	59,55

	12. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	18

	13. 
	Монтаж уголка перфорированного 
	м.п.
	19,8

	14. 
	Выравнивание по уголку перфорированному 
	м.п.
	39,6

	15. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	92,1

	16. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	18

	17. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	92,1

	18. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	18

	19. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	92,1

	20. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	18

	21. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	92,1

	22. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	18

	23. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	121,1

	24. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	17,6

	25. 
	Грунтование пола 
	м2
	17,6

	26. 
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»)
	м2
	29,8

	27. 
	Грунтовка пола
	м2
	47,4

	28. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	47,4

	29. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	28,9

	30. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	47,4

	31. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	47,4

	32. 
	Установка противопожарной двери (размер проёма 1,2х2,0м)
	шт
	1

	Материалы по разделу 6.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	2

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	4

	3. 
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	39

	4. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	8

	5. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	14

	6. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	2

	7. 
	Потолок «Армстронг»
	м²
	48

	8. 
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м²
	48

	9. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	32

	10. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы наружние;

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	3
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	11. 
	Дверь противопожарная 1200х2000мм, класс огнестойкости 60
	Шт.
	1

	Раздел 7. Помещение11 (Склад отд. №18).

	1. 
	Демонтаж потолка из ГКЛ
	м2
	16

	2. 
	Демонтаж плинтусов: цементных и из керамической плитки
	м.п.
	8,3

	3. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	9

	4. 
	Грунтовка стен 
	м2
	24,9

	5. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	5

	6. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	24,9

	7. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	5

	8. 
	Рассчистка стен от старой краски
	м2
	24,9

	9. 
	Грунтовка стен 
	м2
	24,9

	10. 
	Выравнивание стен ротбантом
	м2
	24,9

	11. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	49,8

	12. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	5

	13. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	49,8

	14. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	5

	15. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	49,8

	16. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	5

	17. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	49,8

	18. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	5

	19. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	18,4

	20. 
	Грунтование пола 
	м2
	16

	21. 
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «Unis Горизонт»)
	м2
	16

	22. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	16

	23. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	13,5

	24. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	16

	25. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	16

	26. 
	Установка одностворчатой деревянной двери (размер проёма 0,7х2,0м)
	шт
	1

	Материалы по разделу 7.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 6кг
	Шт.
	1

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	2

	3. 
	Наливной пол типа «Unis Горизонт» 20кг
	Шт.
	13

	4. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	4

	5. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	2

	6. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	2

	7. 
	Потолок «Армстронг»
	м²
	16

	8. 
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м²
	16

	9. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	16

	10. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	4
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	11. 
	Дверь деревянная входная в комплекте, 700х2000мм
	Шт.
	1

	Раздел 8. Помещение 5 (Кабинет начальника отдела №49).

	12. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	17,64

	13. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	17,64

	14. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	17,64

	15. 
	Демонтаж старой плитки со стен
	м2
	14,6

	16. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	51,2

	17. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	18

	18. 
	Грунтовка стен 
	м2
	52,8

	19. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	12

	20. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	52,8

	21. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	12

	22. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	52,8

	23. 
	Грунтовка стен 3 слоя
	м.п.
	12

	24. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	52,8

	25. 
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м.п.
	12

	26. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	52,8

	27. 
	Шлифовка стен перед покраской
	м.п.
	12

	28. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	52,8

	29. 
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м.п.
	12

	30. 
	Застил конструкций перед покраской п.э плёнкой
	м2
	60,2

	31. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	17,64

	32. 
	Грунтовка пола
	м2
	17,64

	33. 
	Монтаж линолеума на клей
	м2
	17,64

	34. 
	Монтаж плинтуса ПВХ с фурнитурой 
	м.п.
	19,2

	35. 
	Разметка периметра под монтаж потолка типа Армстронг
	м2
	17,64

	36. 
	Монтаж  потолка  типа Армстронг
	м2
	17,64

	Материалы по разделу 8.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 6кг
	Шт.
	1

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	2

	3. 
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	Шт.
	4

	4. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	3

	5. 
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	Шт.
	1

	6. 
	Линолеум полукоммерческий типа Tarkett Pro серого цвета (класс износостойкости не ниже 32, класс пожаробезопасности не хуже КМ2)
	м²
	18

	7. 
	Плинтус ПВХ «SALAG» Винтаж (высота плинтуса 55мм, длина 2,5м), серого цвета
	м.п.
	20

	8. 
	ПВХ фурнитура для плинтуса «SALAG» Винтаж :

- углы наружние;

- углы внутренние;

- соединители;

-заглушки (левая/правая)
	Шт.
	2
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	Раздел 9. Помещение 3,4 (Бюро стандартов, МФУ).

	1
	Монтаж закладных из Брусов 
	м.п.
	1

	2
	Установка  одностворчатой деревянной двери  (размер проёма 0,9х2,0м), шт
	шт
	1

	Материалы по разделу 9.

	1
	Дверь деревянная 900х2000мм, в комплекте
	Шт.
	1

	Раздел 10. Помещение 1 (Санузел).

	1. 
	Демонтаж потолка типо Армстронг
	м2
	15,2

	2. 
	Демонтаж пластиковых стеновых панелей
	м2
	101,64

	3. 
	Демонтаж перегородок из ГКЛВ
	м2
	26,52

	4. 
	Демонтаж штукатурки
	м2
	48,6

	5. 
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	15,2

	6. 
	Демонтаж стяжки
	м2
	15,2

	7. 
	Демонтаж трапов
	шт
	1

	8. 
	Демонтаж раковины 
	шт
	2

	9. 
	Демонтаж смесителей
	шт
	2

	10. 
	Демонтаж унитазов
	шт
	3

	11. 
	Демонтаж смесителей в душевой кабине
	шт
	1

	12. 
	Монтаж сетки штукатурной
	м.п.
	12

	13. 
	Грунтовка стен 
	м2
	48,6

	14. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	6

	15. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	48,6

	16. 
	Оштукатуривание стен по маякам
	м.п.
	6

	17. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м2
	63,8

	18. 
	Обеспыливание поверхности стен и пола
	м.п.
	6

	19. 
	Устройство перегородок из ГКЛВ в 2 слоя
	м2
	26,52

	20. 
	Устройство силикона или монтажной пеной (швы между ГКЛ и бетонными изделиями)
	м.п.
	84,2

	21. 
	Грунтовка стен 
	м2
	101,64

	22. 
	Грунтовка стен 
	м.п.
	6

	23. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м2
	101,64

	24. 
	Облицовка стен плиткой керамической
	м.п
	6

	25. 
	Монтаж уголков на керамическую плитку
	м.п.
	6

	26. 
	Устройство силикона (швы в керамической плитке)
	м.п.
	28,8

	27. 
	Заделка штроб
	м.п.
	16

	28. 
	Отверстия в керамической плитке
	шт
	11

	29. 
	Подрезка плитки
	м.п.
	57

	30. 
	Застил конструкций  п.э плёнкой
	м2
	24,3

	31. 
	Стяжка пола  6 см
	м2
	15,2

	32. 
	Грунтовка пола
	м2
	15,2

	33. 
	Укладка керамической плитки на пол
	м2
	15,2

	34. 
	Разметка периметра под монтаж гигиенического потолка
	м2
	15,2

	35. 
	Монтаж гигиенического потолка панели типа "Албес"
	м2
	15,2

	36. 
	Монтаж  трапов
	шт
	1

	37. 
	Монтаж раковины санфаянс
	шт
	2

	38. 
	Монтаж смесителей
	шт
	2

	39. 
	Монтаж унитазов
	шт
	3

	40. 
	Монтаж смесителей в душевой кабине
	шт
	1

	41. 
	Монтаж закладных из Брусов 
	м.п.
	24

	42. 
	Демонтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1

	43. 
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1

	44. 
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,6х2,0м)
	шт
	4

	Материалы по разделу 10.

	1. 
	Бетонконтакт Axton, 12кг
	Шт.
	2

	2. 
	Грунтовка Glims, 5кг
	Шт.
	3

	3. 
	Клей «Unis» для керамогранита, 25 кг
	Шт.
	7

	4. 
	Клей «Unis» для плитки, 25 кг
	Шт.
	10

	5. 
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	Шт.
	7

	6. 
	Керамогранит Шахтинский
	м²
	16

	7. 
	Плитка керамическая Шахтинская
	м²
	90

	8. 
	Листы гипсокартонные влагостойкие типа Danogips  3000х1200х12,5мм
	Шт.
	14

	9. 
	Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, направляющий
	Шт.
	13

	10. 
	Профиль 100мм, оцинкованные KNAUF, стоечный
	Шт.
	19

	11. 
	Потолок «Армстронг»
	м2
	15,3

	12. 
	Унитаз в комплекте для встраивания в пьедестал
	Шт.
	3

	13. 
	Раковина 
	Шт.
	2

	14. 
	Трап для душа
	Шт.
	1

	15. 
	Смеситель для раковины
	Шт.
	2

	16. 
	Смеситель для душа
	Шт.
	1

	17. 
	Дверь деревянная для кабин в комплекте, 600х2000мм
	Шт.
	4

	18. 
	Дверь деревянная входная в комплекте, 900х2000мм
	Шт.
	1


    Для возведения перегородки из газосиликатных блоков толщиной 150мм (согласно «Схемы перепланировки», Приложение №2), допускается замена материала перегородки на рядовой керамический или силикатный кирпич с кладкой на цементно-песчаный раствор (толщина кладки - полкирпича), с последующей двусторонней штукатуркой. Толщину штукатурного слоя при этом, допускается уменьшить до 6мм.
    Допускается замена указанных в таблице материалов на аналогичные или более качественные товары, имеющие соответствующие сертификаты качества и удовлетворяющие строительным, санитарно-экологическим и пожарным требованиям законодательства Российской Федерации.
12.Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения договора.
           Начальник отдела №20                                                                  М.Г. Хорошилов
