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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5
Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 5-го этажа пристройки Литер А1 в осях А-Г/1-5 
1. Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5.
2. Требования к материалу.
        Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.
3. Требование к качеству и технические требования при производстве работ.


    Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:
       - Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

       - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

       - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

       - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

       - СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;
       - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

       - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

       - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

  - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

       - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

 Все работы по монтажу инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания. - Производство работ по монтажу инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

· СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

· СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
· Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г.№782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте.
Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

· ПУЭ Правила устройства электроустановок;
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).

         Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.
         Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4. Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы, кабельные журналы, журнал входного контроля строительных материалов) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия). В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком не будет. 
5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по результатам выполнения работ ответственными представителями Заказчика осуществляется приемка выполненных работ. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за проведением работ. 
7. Требования по объему гарантий качества работ: на все компонентные материалы и оборудование в соответствии с паспортами и условиями гарантий производителя, а на систему в целом – в объеме выполняемых работ.
8. Гарантия качества: подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненных работ в течение 2-х лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).
9. Условия выполнения работ.
Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

     - предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

         - при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

         - предоставить утвержденный график производства работ.

          В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:
        - выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;
    -  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;

- ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

       - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

       - получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

  - выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.  

  - надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.
        За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

          Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

          В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор и оставшиеся материалы.  

          В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика. 
10. Ведомость основных работ и материалов.
Графические пояснения к описанию демонтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Схема демонтажа перегородок 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8».

Графические пояснения к описанию строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №2 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 5-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ».
Объем демонтажных работ при проведение ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5
	№ № поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы

	Помещение 505

	1
	Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон)
	м2
	14,69

	2
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	21,93

	3
	Демонтаж линолеума 
	м2
	21,93

	4
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	18,01

	5
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	Помещение 507

	6
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	30,55

	7
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	54,4

	8
	Демонтаж ламината
	м2
	54,4

	9
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	54,4

	10
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	29,17

	11
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	3

	Помещение 512

	12
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	12,30

	13
	Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с двух сторон)
	м2
	23,1

	14
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	23,32

	15
	Демонтаж линолеума 
	м2
	23,32

	16
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	23,32

	17
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	22,73

	18
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	19
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3

	Помещение 511

	20
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	38,64

	21
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	5,18

	22
	Демонтаж линолеума 
	м2
	5,18

	23
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	5,18

	24
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	6,94

	25
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	Помещение 511б

	26
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	10,35

	27
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	55,78

	28
	Демонтаж линолеума 
	м2
	57,7

	29
	Демонтаж пластиковой плитки на полу
	м2
	57,7

	30
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	57,7

	31
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	12,84

	32
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	5,2

	33
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3,21

	Помещение 511а

	34
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	10,35

	35
	Демонтаж пластиковой плитки на полу
	м2
	45,3

	36
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	45,3

	37
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	28,75

	38
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	5,2

	39
	Демонтаж оконного блока
	м2
	15,69

	Помещение 510

	40
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	8,01

	41
	Демонтаж перегородки из металлического листа
	м2
	5,25

	42
	Демонтаж линолеума 
	м2
	5,39

	43
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	6,64

	44
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	6,04

	45
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,6

	46
	Демонтаж  встроенного металлического шкафа 2134*2000*600
	шт
	1

	Помещение 510а

	47
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	44,01

	48
	Демонтаж линолеума 
	м2
	16,8

	49
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	16,8

	50
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	28,75

	51
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2,6

	52
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	16,8

	Помещение 510б

	53
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	45,81

	54
	Демонтаж линолеума 
	м2
	17,7

	55
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	17,7

	56
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	16,16

	57
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	58
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	17,7

	59
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3

	Помещение 510в

	60
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	53,94

	61
	Демонтаж линолеума 
	м2
	35,7

	62
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	35,7

	63
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	23,18

	64
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	65
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	35,7

	66
	Демонтаж оконного блока
	м2
	11,7

	Помещение 509

	67
	Демонтаж сайтинга из МДФ
	м2
	47,48

	68
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	35,69

	69
	Демонтаж линолеума 
	м2
	15,5

	70
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	15,5

	71
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	16,52

	72
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	73
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	15,5

	74
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3,08

	Помещение 508

	75
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	37,01

	76
	Демонтаж линолеума 
	м2
	15,8

	77
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	15,8

	78
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	16,52

	79
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	80
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	15,8

	81
	Демонтаж оконного блока
	м2
	3,08

	Помещение 506

	82
	Демонтаж линолеума 
	м2
	20

	83
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	20

	84
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	17,94

	85
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	86
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	20

	Помещение 504

	87
	Демонтаж ламината
	м2
	12,6

	88
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	12,6

	89
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	13,40

	90
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	91
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	12,6

	Помещение 504а

	92
	Демонтаж линолеума 
	м2
	9,6

	93
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	9,6

	94
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	11,90

	95
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	96
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	9,6

	97
	Демонтаж оконного блока
	м2
	5,93

	Помещение 503

	98
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	25,41

	99
	Демонтаж линолеума 
	м2
	8,2

	100
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	8,2

	101
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	10,46

	102
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	103
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	8,2

	Коридор

	104
	Демонтаж линолеума 
	м2
	57,2

	105
	Демонтаж деревянного пола
	м2
	42,60

	106
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	10,46

	107
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ
	м2
	2,66

	108
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) противопожарная
	м2
	2,89

	109
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	55,50

	Сан. Узел

	110
	Демонтаж плитки стены
	м2
	40,66

	111
	Демонтаж плитки пол
	м2
	6,70

	112
	Демонтаж перегородок из ГКЛ (площадь стены, гкл с одной стороны
	м2
	40,66

	113
	Демонтаж кирпичных перегородок согласно Приложения №1, толщина перегородок – полкирпича
	м2
	30,85

	114
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	2

	115
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	6,70

	116
	Демонтаж раковины 
	шт
	1

	117
	Демонтаж унитаза 
	шт
	1


Объем работ и материалов для проведения ремонтных работ помещений 5-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5
	№ № поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Помещение 1 Лаборатория №361 (103,85 м2) (в дизайн проекте 9)

	1
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками
	м2
	43,0

	2
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	103,85

	3
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	103,85

	4
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	103,85

	5
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	103,85

	6
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	103,85

	7
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	55,3

	8
	Кладка перегородок в пол кирпича
	м2
	2,4

	9
	Демонтаж штукатурки
	м2
	67,4

	10
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	69,8

	11
	Установка малярного уголка
	м/п
	102,0

	12
	оштукатуривание откосов
	м/п
	154,7

	13
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	154,7

	14
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	154,7

	15
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	154,7

	16
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	154,7

	17
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	155,8

	18
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	155,8

	19
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	155,8

	20
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	155,8

	21
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	103,85

	22
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты двойные 42 мм
	м2
	27,4

	23
	Монтаж  деревянной двухстворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	2,0

	Материалы по помещению 1 Лаборатория №361 (103,85 м2) (в дизайн проекте 9)

	24
	Фиброволокно, кг
	кг
	3,89

	25
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	10,1

	26
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	20,8

	27
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	214,2

	28
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46» 20кг
	шт
	24,924

	29
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	22,5

	30
	Маяк малярный 3мх6мм для штукатурки стен
	шт
	18,0

	31
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	34,0

	32
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	39,5

	33
	Краска интерьерная «Альпина»,10л
	шт
	6,2

	34
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	103,85

	35
	Кирпич силикатный М150 250*120*88 мм
	шт
	96,0

	36
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	103,85

	37
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	2,5

	38
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	54,0

	39
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания)
	шт
	2,0

	40
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм,  1577х3800,  с москитными сетками
	шт
	1,0

	41
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1544х2120, с  москитными сетками
	шт
	1,0

	42
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1540х2042, с  москитными сетками
	шт
	1,0

	43
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм,  1560х2105, с  москитными сетками
	шт
	1,0

	44
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1500х2000, с  москитными сетками
	шт
	2,0

	45
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм,  1500х3800, с  москитными сетками
	шт
	1,0

	46
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	47,8

	47
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	12,4

	48
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	16,7

	49
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	100,0

	50
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	2235,1

	51
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	74,4

	52
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	72,0

	53
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	43,0

	54
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	8,0

	Помещение 2 Лаборатория №362 (35,55 м2) (в дизайн проекте 10)

	55
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками
	м2
	14,3

	56
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	35,55

	57
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	35,55

	58
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	35,55

	59
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа ««тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	35,55

	60
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	35,55

	61
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	22,8

	62
	Демонтаж штукатурки
	м2
	45,8

	63
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	48,2

	64
	Установка малярного уголка
	м/п
	28,8

	65
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	54,6

	66
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	54,6

	67
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	54,6

	68
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	54,6

	
	
	
	

	69
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	54,6

	70
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	76,8

	71
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	76,8

	72
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	76,8

	73
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	76,8

	74
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	35,55

	75
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты двойные 42 мм
	м2
	6,1

	76
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 2 Лаборатория №362 (35,55 м2) (в дизайн проекте 10)

	77
	Фиброволокно, кг
	кг
	1,3

	78
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	4,9

	79
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	73,3

	80
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по 20кг
	шт
	8,532

	81
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	10,4

	82
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	7,1

	83
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	9,0

	84
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	9,6

	85
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	21,9

	86
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	2,9

	87
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	35,55

	88
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	35,55

	89
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	0,8

	90
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	23,0

	91
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания)
	шт
	1,0

	92
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1540х2000, москитными сетками
	шт
	1,0

	93
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм,  1500х2000,  москитными сетками
	шт
	1,0

	94
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	15,9

	95
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	6,6

	96
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	6,2

	97
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	37,2

	98
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	744,1

	99
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	39,6

	100
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	39,6

	101
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	14,3

	102
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	4,0

	Помещение 3 Метрологическая служба (35,9 м2) (в дизайн проекте 11)

	103
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками
	м2
	14,3

	104
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	35,9

	105
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	35,9

	106
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	35,9

	107
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	35,9

	108
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	35,9

	109
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	23,5

	110
	Демонтаж штукатурки
	м2
	48,2

	111
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	48,2

	112
	Установка малярного уголка
	м/п
	22,8

	113
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	50,8

	114
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	50,8

	115
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	50,8

	116
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	50,8

	117
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	50,8

	118
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	76,8

	119
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	76,8

	120
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	76,8

	121
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	76,8

	122
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	35,9

	123
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм
	м2
	3,1

	124
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 3 Метрологическая служба  (35,9 м2) (в дизайн проекте 11)

	125
	Фиброволокно, кг
	кг
	1,3

	126
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	4,9

	127
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	7,2

	128
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	74,0

	129
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по 20 кг
	шт
	8,616

	130
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	10,2

	131
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	9,0

	132
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	7,6

	133
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	21,6

	134
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	2,8

	135
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	35,9

	136
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	35,9

	137
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	0,9

	138
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	24,0

	139
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон , и ограничителем открывания)
	шт
	1,0

	140
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм,  1540х2000, с москитными сетками
	шт
	1,0

	141
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	15,9

	142
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	6,6

	143
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	7,2

	144
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	43,2

	145
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	744,1

	146
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	39,6

	147
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	39,6

	148
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	14,3

	149
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	4,0

	Помещение 4 Лаборатория №362 (58,84 м2) (в дизайн проекте 8)

	150
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками
	м2
	24,1

	151
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	58,8

	152
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	58,8

	153
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	58,8

	154
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа ««тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	58,8

	155
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	58,8

	156
	Монтаж плинтуса
	м/п
	30,7

	157
	Демонтаж штукатурки
	м2
	31,1

	158
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	31,1

	159
	Установка малярного уголка
	м/п
	40,6

	160
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	70,0

	161
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	70,0

	162
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	70,0

	163
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	70,0

	164
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	70,0

	165
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	79,4

	166
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	79,4

	167
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	79,4

	168
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	79,4

	169
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	58,8

	170
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70мм, стеклопакеты двойные 42 мм
	м2
	6,2

	171
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 4 Лаборатория №362 (58,84 м2) (в дизайн проекте 8)

	172
	Фиброволокно, кг
	кг
	2,2

	173
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	5,9

	174
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	11,8

	175
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	121,4

	176
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46» в мешках по 20кг
	шт
	14,1216

	177
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	11,2

	178
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	6,0

	179
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	13,5

	180
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	17,7

	181
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	3,1

	182
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	58,8

	183
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	58,8

	184
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	1,4

	185
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	31,0

	186
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон , и ограничителем открывания)
	шт
	1,0

	187
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм,  1542х2084, с москитными сетками
	шт
	1,0

	188
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм,  1500х2000, с москитными сетками
	шт
	1,0

	189
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	26,8

	190
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	10,8

	191
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	10,4

	192
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	62,4

	193
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	1255,5

	194
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	64,9

	195
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	64,9

	196
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	24,1

	197
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	4,0

	Помещение 5 Лаборатория №362 (58,23 м2) (в дизайн проекте 7)

	198
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками
	м2
	24,0

	199
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	58,23

	200
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	58,23

	201
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	58,23

	202
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	58,23

	203
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	58,23

	204
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	31,4

	205
	Демонтаж штукатурки
	м2
	37,3

	206
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	37,3

	207
	Установка малярного уголка
	м/п
	40,6

	208
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	70,0

	209
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	70,0

	210
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	70,0

	211
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	70,0

	212
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	70,0

	213
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	85,2

	214
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	85,2

	215
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	85,2

	216
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	85,2

	217
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	58,23

	218
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 5 Лаборатория №362 (58,23 м2) (в дизайн проекте 7)

	219
	Фиброволокно, кг
	кг
	2,18

	220
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	6,1

	221
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	11,6

	222
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	120,1

	223
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46» в мешках по 20 кг
	шт
	13,9752

	224
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	11,8

	225
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	9,0

	226
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	13,5

	227
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	19,8

	228
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	3,3

	229
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	58,23

	230
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	58,23

	231
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	1,4

	232
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	32,0

	233
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон , и ограничителем открывания)
	шт
	1,0

	234
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	26,6

	235
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	9,8

	236
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	6,5

	237
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	39,3

	238
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	1246,2

	239
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	58,7

	240
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	58,7

	241
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	24,0

	242
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	4,0

	Помещение 6 Служба контроля качества (40,97 м2) (в дизайн проекте 6)+электрощитовая

	243
	Монтаж перегородок толщиной 150мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками
	м2
	34,0

	244
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	40,97

	245
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	40,97

	246
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	40,97

	247
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	40,97

	248
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	40,97

	249
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	28,0

	250
	Демонтаж штукатурки
	м2
	32,3

	251
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	32,3

	252
	Установка малярного уголка
	м/п
	32,3

	253
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	29,0

	254
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	29,0

	255
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	29,0

	256
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	29,0

	257
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	29,0

	258
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	100,4

	259
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	100,4

	260
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	100,4

	261
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	100,4

	262
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	40,97

	263
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	2,0

	Материалы по помещению 6 Служба контроля качества (40,97 м2) (в дизайн проекте 6)

	264
	Фиброволокно, кг
	кг
	1,5

	265
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	5,7

	266
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	8,2

	267
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	84,5

	268
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по 20кг
	шт
	9,8328

	269
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	12,1

	270
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	9,0

	271
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	10,8

	272
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	14,0

	273
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	3,4

	274
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	40,97

	275
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	40,97

	276
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	1,0

	277
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	28,0

	278
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания)
	шт
	2,0

	279
	Сетка сварная ячейка 50х50 мм, диаметр прутка 3 мм (в картах 2х3м)
	м2
	35,0

	280
	ГКЛ Гипсокортон лист КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	37,8

	281
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	11,4

	282
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	13,2

	283
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	79,2

	284
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	1769,0

	285
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	68,4

	286
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	68,4

	287
	Каменная вата Технониколь Техноакустик 1200*600*100
	м2
	34,0

	288
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	8,0

	Помещение 7 (12,55 м2) (в дизайн проекте 12)

	289
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	12,55

	290
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	12,55

	291
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	12,55

	292
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	12,55

	293
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	12,55

	294
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	13,4

	295
	Демонтаж штукатурки
	м2
	35,7

	296
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	35,7

	297
	Установка малярного уголка
	м/п
	7,7

	298
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	11,0

	299
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	11,0

	300
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	11,0

	301
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	11,0

	302
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	11,0

	303
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	35,7

	304
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	35,7

	305
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	35,7

	306
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	35,7

	307
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	12,55

	308
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,0м)
	шт
	1,0

	Материалы по помещению 7 (12,55 м2) (в дизайн проекте 12)

	309
	Фиброволокно, кг
	кг
	0,5

	310
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	2,0

	311
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	2,5

	312
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	25,9

	313
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по 20 кг
	шт
	3,012

	314
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	4,3

	315
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	12,0

	316
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	2,6

	317
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	13,3

	318
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	1,2

	319
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	12,55

	320
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	12,55

	321
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	0,3

	322
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	14,0

	323
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания)
	шт
	1,0

	Помещение 8 Профсоюз (8,68м2) (в дизайн проекте 12)

	324
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	8,68

	325
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	8,68

	326
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	8,68

	327
	Выравнивание бетонного пола само нивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м²
	8,68

	328
	Монтаж линолеума на клей 
	м²
	8,68

	329
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	12,0

	330
	Демонтаж штукатурки
	м2
	33,7

	331
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	32,1

	332
	Установка малярного уголка
	м/п
	7,3

	333
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	10,3

	334
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	10,3

	335
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	10,3

	336
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	10,3

	337
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	10,3

	338
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	32,1

	339
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	32,1

	340
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	32,1

	341
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	32,1

	342
	монтаж потолка типа армстронг
	м2
	8,68

	343
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	1,0

	344
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм
	м2
	5,9

	Материалы по помещению 8 профсоюз (8,68 м2) (в дизайн проекте 12)

	345
	Фиброволокно, кг
	кг
	0,3

	346
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	1,7

	347
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	1,7

	348
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	17,9

	349
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по  20 кг
	шт
	2,0832

	350
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	3,9

	351
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	12,0

	352
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	2,4

	353
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	12,0

	354
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	1,1

	355
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	8,68

	356
	Линолеум коммерческий согласно дизайн проекту
	м2
	8,68

	357
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	0,2

	358
	Плинтус согласно дизайн проекта со всеми комплектующими
	м/п
	12,0

	359
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 800х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания)
	шт
	1,0

	360
	Окна пластиковые с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм, 1560х3800, с москитными сетками
	шт
	1,0

	Коридор (58,33 м2) (в дизайн проекте 1, 2)

	361
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	58,33

	362
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	58,33

	363
	Грунтование пола грунтовкой
	м²
	58,33

	364
	Укладка керамогранита на пол
	м²
	58,33

	365
	Укладка плинтуса из керамогранита
	м/п
	52,8

	366
	Демонтаж штукатурки
	м2
	48,4

	367
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	48,4

	368
	Установка малярного уголка
	м/п
	42,3

	369
	Оштукатуривание откосов
	м/п
	60,4

	370
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	60,4

	371
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м/п
	60,4

	372
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	60,4

	373
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	60,4

	374
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	171,7

	375
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 3слоя 
	м2
	171,7

	376
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	171,7

	377
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	171,7

	378
	Монтаж потолка типа грильято 
	м2
	57,1

	379
	Грунтовка плиты перекрытия
	м2
	91,4

	380
	Покраска плиты перекрытия в.э краской
	м2
	91,4

	381
	Монтаж пластиковой двустворчатой двери (размер проёма 1350х2130мм)
	шт
	1,0

	382
	Монтаж  пластиковой двустворчатой двери (размер проёма 1320х2020мм)
	шт
	1,0

	Материалы по Коридору (58,33 м2) (в дизайн проекте 1, 2)

	383
	Фиброволокно, кг
	кг
	2,2

	384
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	12,2

	385
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	11,7

	386
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	120,3

	387
	Шпатлевка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	21,1

	388
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	17,0

	389
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	14,1

	390
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	22,6

	391
	Краска интерьерная «Альпина»,10л цвет согласно дизайн проекту
	шт
	7,2

	392
	Потолок грильято 100х100 Эконом белый матовый А902
	м2
	57,1

	393
	Керамогранит согласно дизайн проекту
	м2
	58,33

	394
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг
	шт
	6,5

	395
	Плинтус из керамогранита согласно дизайн проекта
	м/п
	52,8

	396
	Дверь пластиковая двустворчатая (размер проёма 1350х2130мм)
	шт
	1,0

	397
	Дверь пластиковая двустворчатая (размер проёма 1320х2020мм)
	шт
	1,0

	Сан. Узел (5,04м2) (в дизайн проекте 3, 4, 5)

	398
	Грунтование пола грунтовкой
	м2
	5,0

	399
	Устройство гидроизоляционного слоя 
	м2
	5,8

	400
	Стяжка пола по маякам средней толщиной 50мм, армированная фиброволокном, с демонтажем маяков, c заделкой рубцов и зачисткой наплывов
	м2
	8,1

	401
	Укладка керамогранита на пол
	м²
	5,0

	402
	Монтаж перегородок толщиной 150 мм из влагостойкого ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм
	м2
	24,7

	403
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,1м)
	шт
	3,0

	404
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	7,5

	405
	Укладка керамической плитки на стены
	м2
	41,0

	406
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	5,0

	407
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,0м)
	шт
	3,0

	408
	Монтаж унитаза с обвязкой трубами и запорной арматурой
	шт
	2,0

	409
	Монтаж раковины с обвязкой трубами и запорной арматурой
	шт
	1,0

	410
	Монтаж зеркала
	шт
	1,0

	Материалы по Сан. Узлу (5,04м2) (в дизайн проекте 3, 4, 5)

	411
	Грунтовка Glims,10 кг
	шт
	0,1

	412
	Цементная гидроизоляция обмазочного типа HYDROSTOP bergauf (20 кг)
	шт
	1,0

	413
	Профиль маячковый (ПМ) 10x19x3000 мм, для стяжки пола
	шт
	1,6

	414
	Смесь пескобетонная СМ999 М300, в мешках по 40 кг
	шт
	16,6

	415
	Фиброволокно, кг
	кг
	0,3

	416
	Керамогранит согласно дизайн проекту
	м2
	5,0

	417
	Плитка керамическая на стены согласно дизайн проекту
	м2
	41,0

	418
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	8,0

	419
	Унитаз согласно дизайн проекту
	шт
	2,0

	420
	Раковина согласно дизайн проекту
	шт
	1,0

	421
	Смеситель согласно дизайн проекту
	шт
	1,0

	422
	Гибкие подводки
	шт
	4,0

	423
	Запорная арматура
	шт
	4,0

	424
	Труба канализационная Ø 50 (с отводами, поворотами, тройниками)
	м/п
	7,0

	425
	Труба канализационная Ø 110 (с отводами, поворотами, тройниками)
	м/п
	6,0

	426
	Труба полипропиленовая Ø25 (с отводами, поворотами, муфтами)
	м/п
	20,0

	427
	Зеркало согласно дизайн проекту
	шт
	1,0

	428
	ГКЛВ Гипсокортон лист влагостойкий КНАУФ 3000*1200*12,5
	шт
	13,7

	429
	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм
	шт
	9,5

	430
	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм
	шт
	13,1

	431
	Шуруп саморез металл-металл 4,2х19 мм цинк
	шт
	78,8

	432
	Саморез по гипсокартону 3,5*35 мм
	шт
	642,9

	433
	Дюбель универсальный 6/65
	шт
	57,2

	434
	Шуруп саморез гипс-дерево 3,9*65 мм
	шт
	57,2

	435
	Клей плиточный UNIS 25 кг
	шт
	8,0

	436
	Дверь деревянная одностворчатая в комплекте 600х2000 мм (с замком и наличниками с двух сторон, и ограничителем открывания)
	шт
	3,0

	Объем работ по всему 5 этажу

	437
	Доставка материала на объект
	ком.
	1,0

	438
	Подъем материала на 5 этаж
	ком.
	1,0

	439
	Клининг всех помещений после выполнения всех работ перед сдачей объекта
	ком.
	1,0


	Объемы работ по монтажу и пуско-наладки систем пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (СПС и СОУЭ) , 


	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем материалов

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы

	1
	Извещатель пожарный дымовой
	шт.
	22

	2
	Извещатель пожарный ручной
	шт.
	2

	3
	Оповещатель световой "ВЫХОД"
	шт.
	2

	4
	Оповещатель речевой
	шт.
	2

	5
	Кабель пожарной сигнализации
	м.
	100

	Оборудование и материалы

	1
	Извещатель дымовой адресный ДИП-34А-03
	шт.
	31

	2
	Извещатель ручной адресный ИПР513-3АМ
	шт.
	2

	5
	Оповещатель световой адресный "ВЫХОД"
	шт.
	2

	6
	Оповещатель речевой ОПР-П110.1
	шт.
	9

	7
	Кабель КПСЭнг-FRHF 1x2x0,75
	м
	100

	8
	Кабель КПСнг-FRHF 1x2x0,5
	м.
	120

	9
	Кабель КПСнг-FRHF 2x2x1,0
	м.
	100

	10
	Гофротруба ПВХ Д20 (оранжевая)
	м
	350

	11
	Прочие материалы
	компл.
	1


При выполнении работ по монтажу СПС и СОУЭ в помещениях 5 этажа подрядчик обязан:

1. Смонтировать СПС и СОУЭ на базе оборудования ООО «Болид» и выполнить работы в соответствии с:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

2. Выполнить работы по демонтажу старой системы СПС и СОУЭ.

3. Монтаж СПС и СОУЭ выполнить в соответствии со схемами монтажа, которые являются неотъемлемой частью данного ТЗ.

4. Выполнить монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ) от прибора С2000М (пост ПК, ком 37 в, 1 эт.) до приборов СПС и СОУЭ расположенных в помещениях 5 этажа.

5. При монтаже СПС предусмотреть обеспечение зон контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) в соответствии с п. 6.3 СП 484.1311500.2020. При выделении ЗКПС допускается использование пожарного извещателя ДИП-34А-04.

6. Выполнить работы по интеграции с монтируемой СПС и СОУЭ в существующую систему пожарной сигнализации.

7. Смонтированная СОУЭ должна обеспечивать:

- речевое оповещение 3 типа;

 - уровень звукового давления должен соответствовать требованиям раздела 4                      СП 3.13130.2009.

Исходные данные, предоставляемые до начала работ (см. отдельные файлы):   

  - Приложение № 1- пожарная сигнализация за потолочным пространством

  - Приложение № 2- пожарная сигнализация 
  - Приложение № 3- Схема СОУЭ
Система отопления 5 этажа остаётся прежней
Описание необходимых работ по монтажу Система кондиционирования в помещениях 5 этажа

1. Существующая схема кондиционирования 5 этажа (приложение 1):

Местные кондиционеры в помещениях: 

К 1 помещение 504а (приложение 1 №19)

К 2 помещение 504 (приложение 1 №18)

К 3 помещение 508 (приложение 1 №16)

К 4 помещение 509 (приложение 1 №15)

К 5 помещение 510б (приложение 1 №14)

К 6 помещение 510в (приложение 1 №13)

К 7 помещение 510а (приложение 1 №11)

К 8 помещение 507 (приложение 1 №7)
2. Расчетным путем была определена необходимость монтажа нижеперечисленных кондиционеров (Приложение 2):

2.1 в помещениях – пом 7, 8, 9 – Кассетные 36 серии 

2.2 в помещениях –пом 6, 11, 10, 9a – Кассетные 24 серии 

Сплит-системы кондиционирования предназначены для поддержания нормальной температуры окружающей среды и обеспечения условий проведения испытаний в летний период, а также межсезонье.
3 Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу сплит-систем, ввод в эксплуатацию. 

4 Функции сплит-систем: охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении.

5 Сплит-система автоматически поддерживает заданную температуру в производственном помещении в режиме охлаждения, осушения, нагрева.

6 Сплит-системы снабжены функцией включения/выключения по таймеру.

7 Управление сплит-системами осуществляется дистанционно –пультом управления.

8 Сплит-системы оригинальные и не бывшие в употреблении, не восстановленные.

9 В цену поставляемой сплит-системы должны быть включены, все налоги и сборы, включая таможенные пошлины, доставка на территорию Заказчика, работы по демонтажу существующих и монтажу новых. 

10 Сплит-системы должна обеспечивать или превосходить характеристики системы, приведенные в Таблице 1.

	№ помещения (приложение 2)
	Производительность, Вт
	Примечание

	6
	5300
	

	7
	9500
	

	8
	9530
	

	9
	13667
	

	9А
	6833
	

	10
	5770
	

	11
	5460
	


11. Комплект поставки: 

Сплит-система – 7 шт (наружный блок, внутренний блок, пульт управления, руководство по монтажу и эксплуатации)

12. Требования к демонтажу и монтажу оборудования:

12.1 Проведение демонтажа наружного и внутреннего блоков существующих сплит-систем (согласно приложения 1) – К3, К4, К5, К6, К7, К8
12.2 Проведение монтажа наружного и внутреннего блока сплит-систем - 8 штук

12.3 Предусмотреть организованный отвод конденсата в систему канализации или смонтировать общую систему конденсатоотвода

13 Место проведения работ: г. Воронеж, ул. Старых большевиков 5, АО «НИИЭТ» 5 этаж комнаты 6, 7, 8, 9, 9А 10, 11 (Приложение 2)

14. Гарантийное обслуживание
Минимальный срок гарантийного обслуживания:

- на сплит-систем не менее 12 месяцев со дня приемки-передачи;

- на монтаж не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.
15. Сроки поставки и монтажа
Срок поставки сплит-системы –  не более 6 недель с даты заключения договора.

Срок проведения монтажа –  по согласованному графику производства работ (приложение к договору подряда). 
Приложение 1 Существующая схема расположения кондиционеров на 5 этаже
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Приложение 2 Схема расположения кондиционеров на 5 этаже после ремонта
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Описание необходимых работ по демонтажу и монтажу 
оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, аварийного освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на пятом этаже, в осях 1-5/А-Г.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

              Произвести работы по демонтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на пятом этаже, в осях 1-6/А-Г., согласно приложению №1 к данному ТЗ. 

             Работы необходимо произвести в семь этапов: 
а) демонтаж розеток 220В;

б) демонтаж силовых кабелей, включая кабеленесущие системы, на высоте более 2,5м;       

в) демонтаж электрических боксов с автоматическими выключателями;

г) демонтаж светильников, на высоте более 2,5м;

д) демонтаж электрических кабелей системы освещения, на высоте более 2,5м;

е) демонтаж телефонных и сетевых LAN розеток;

з) демонтаж кабелей телефонной и компьютерной сетей, включая кабеленесущие системы, на высоте более 2,5м;       

             Демонтированные материалы, передать Заказчику, согласно приложению №1 к данному ТЗ. Демонтируемый магистральный телефонный кабель, будет перенесен на новую кабельную трассу.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

              1. Монтаж оборудования и сетей - магистрального электроснабжения.
 Произвести работы по монтажу оборудования и сети магистрального электроснабжения, с первого этажа в осях 6-7/В-Г, на пятый этаж, в осях 4-5/Б-В, согласно приложениям №2, №3, №4 к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в четыре этапа: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по первому этажу и за подвесным потолком в, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных (приложения №2,3);

б) монтаж магистрального кабеля, (приложения №2,3); 

в) установка магистрального силового электрощита, предусмотреть изготовление станины (приложение №2);

г) подключение магистрального кабеля в магистральном силовом щите, на пятом этаже, в осях 4-5/Б-В, (приложения №2,4);

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения кабелей, использовать медные луженые наконечники и концевые термоусаживаемые муфты. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

Работы проводятся для обновления энергетического потенциала АО «НИИЭТ». После проведения работ, суммарная электрическая мощность северного крыла, в осях 1-5/А-Г, составит: 145,2кВт – 380В.

2.Монтаж оборудования и сетей - распределительного электроснабжения.

 Произвести работы по монтажу сетей распределительного электроснабжения, на пятом этаже, в осях 1-5/А-Г, согласно приложениям №4-13, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в восемь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по пятому этажу, в осях 1-5/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей распределительного электроснабжения, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж кабелей распределительного электроснабжения, по полу; 

г) монтаж встраиваемых электрических распределительных боксов, с установкой в них систем автоматической защиты;

д) штробление бетонных стен;

ж) сверление отверстий и установка подразетников, (приложения № 10,11);

з) монтаж розеток 220В;

к) подключение и маркировка кабелей распределительного электроснабжения;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для соединения кабелей, использовать клеммы Ваго, либо гильзы ГМЛ.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

3.Монтаж оборудования и сетей – освещения, включая аварийное освещение.

Произвести работы по монтажу сетей освещения, на пятом этаже, в осях 1-6/А-Г, согласно приложениям №15-19, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в семь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по пятому этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей и распределительных коробок сетей освещения, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж и подключение светильников, на высоте более 2,5м; 

г) монтаж магистральных кабелей с первого по пятый этажи;

д) сверление отверстий, установка подразетников и выключателей, подключение;

е) монтаж встраиваемого электрического распределительного бокса, с установкой в него систем автоматической защиты, в осях 5-6/В-Г;

з) подключение и маркировка кабелей сетей освещения в распределительном боксе;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения светильников, использовать клеммы Ваго.
Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

4.Монтаж оборудования и сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети.

Произвести работы по монтажу сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж, согласно приложениям №20-22, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в девять этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем используя металлический разделитель в перфорированном лотке, по пятому этажу, в осях 1-5/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж Utp кабелей телефонии и компьютерной LAN сети, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж шкафа с патч панелями;

г) штробление бетонных стен;

д) сверление отверстий и установка подразетников;

е) монтаж розеток LAN розеток, при коммутации учесть, что в дальнейшем аналоговая телефония перейдет на IP телефонию, в распределительном шкафу телефоны подключить по временной схеме;

з) подключение и маркировка кабелей;

ж) сверление проходных отверстий в бетонных потолочных перекрытиях и стенах, монтаж кабеленесущих систем, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж, для магистральных кабелей сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети;

и) монтаж маркировка и подключение магистральных кабелей сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

Место проведения работ: АО «НИИЭТ», с первого по пятый этажи, в осях 1-23/А-Г, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5. 
Исходные данные, предоставляемые до начала работ (см. отдельные файлы):   
             - Приложение № 1- ведомость материалов и объемов демонтажных работ, пятый этаж в/о 1-5/А-Г.

- Приложение №2 – план схема монтажа электрооборудования и магистральной кабельной трассы от ТП-6 в/о 6-7/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 4-5/Б-В пятый этаж.

- Приложение №3 – ведомость материалов и объемов работ магистральной линии электроснабжения.

- Приложение № 4 – однолинейная схема магистрально-распределительного силового шкафа (ШСМ 5й этаж), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 5 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№502), распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 6 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№503), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 7 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№504), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 8 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№505), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 9 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№506), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 10 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№507), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 11 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№508), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 12 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№509), распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 13 – план схема монтажа электрооборудования и распределительных кабельных трасс.
- Приложение № 14 – ведомость материалов и объемов работ распределительных сетей электроснабжения.

- Приложение № 15 – план схема монтажа светильников, распределительных коробок и кабельных трасс сетей освещения, включая аварийное освещение.
- Приложение № 16 – ведомость материалов и объемов работ сетей освещения, включая аварийное освещение.
- Приложение № 17 – однолинейная схема распределительного электрического бокса освещения, установлен в осях 5-6/В-Г пятый этаж, распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 18 – однолинейная схема распределительного электрического бокса аварийного освещения, установлен в/о 7-8/Б-В первый этаж, распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 19 - план схема монтажа электрооборудования и магистральных                           кабельных трасс освещения, от ТП 6 в/о 6-7/Б-В первый этаж до отдела №36 в/о 1-6/А-Г пятый этаж. Аварийное освещение от Щ1 в/о 7-8/Б-В первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж.

- Приложение № 20 - план схема монтажа сетей   телефонии и компьютерной LAN сети.

- Приложение № 21 - ведомость материалов и объемов работ сетей   телефонии и компьютерной LAN сети.

- Приложение № 22 - план схема монтажа оборудования, кабеленесущих систем и магистральных кабельных трасс, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж до отдела №36 в/о 1-5/А-Г пятый этаж, для телефонии и компьютерной LAN сети.

    Допускается замена указанных в таблице материалов на аналогичные или более качественные товары, имеющие соответствующие сертификаты качества и удовлетворяющие строительным, санитарно-экологическим и пожарным требованиям законодательства Российской Федерации по предварительному письменному согласованию с заказчиком. 
    В спецификации материалов отображены основные материалы, материалы, не вошедшие в данный перечень, но необходимые при производстве работ должны быть учтены в расценке работ и отображены в смете.
11. Особые требования

11.1 Подрядчик обязан принять Объект под чистовую отделку.

11.2 Ширина плиточного шва - 1,5 мм.

11.3 При укладке плитки соблюдать общий уклон помещения, не допускать неровностей, подъемов и спусков.

11.4 Цвет затирки согласовать с Заказчиком.

11.5 Торец плинтуса из плитки окрашивается в цвет примыкающей стены.

11.6 Раскладку плитки согласовать с Заказчиком.

11.7Отверстия под коммуникации выполнять аккуратно, предусмотреть возможность температурного расширения.

11.8 Монтаж потолка производить максимально близко к плите перекрытия.

11.9 Подрядчик должен согласовать подрезку в спорных местах.

11.10 При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу. 

11.11 Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.

11.12 Фактура и цвет окраски выполнить согласно дизайну проекта
11.13 Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.

11.14 Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).

11.15 Неровности линий и подтеки необходимо редактировать кистью.

11.16 Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.

12. Требования к подрядной организации

12.1 Подрядная организация должна состоять в СРО. 
12.2 Уровень ответственности членов СРО должен быть не меньше суммы заключаемого договора.

13. Срок выполнения работ
     Сроки выполнения работ: не более 60 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.
     14. Требования к смете на выполнения работ

     Смета должна включать так же информацию о стоимости работ за единицу работ. Смета должна учитывать вынос и вывоз и утилизацию строительных отходов, доставку и подъем материалов, а также клининг перед сдачей объекта.    
  Начальник отдела №20                                             М.Г. Хорошилов
