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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение ремонтных работ помещений 4-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5
Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 4-го этажа пристройки Литер А1 в осях А-Г/1-5 
1. Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений 4-го этажа пристройки Литер А1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5.
2. Требования к материалу.
        Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.
3. Требование к качеству и технические требования при производстве работ.


    Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:
       - Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

       - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

       - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

       - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

       - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

       - СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;
       - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

       - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

       - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

  - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

       - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
 Все работы по монтажу инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания. - Производство работ по монтажу инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

· СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СП 118.13330.2012 и СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
· Приказ от 16 ноября 2020 г.№782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте.
Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

· ПУЭ Правила устройства электроустановок;
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).

         Контроль производства строительно-монтажных работ ведется техническим надзором заказчика.
         Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4. Общие требования к выполняемым работам: исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы, кабельные журналы, журнал входного контроля строительных материалов) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия). В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком не будет. 
5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.                                                                                                                                              
6. Порядок сдачи и приемки работы: 
6.1.
Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в техническом задании, осуществляется за весь предусмотренный договором подряда объем работы.

6.2.
Подрядчик в день окончания выполнения работы направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче документ о приемке.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы. 

6.3.
Приемка Заказчиком выполненной работы, включает комиссионный осмотр результатов выполненных работ.
6.4.
Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) проведения приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика. 

6.5.
Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.6.
Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.

6.7.
При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работы в соответствии с пунктом 6 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8.
Подрядчик формирует документ о приемке, а члены приемочной комиссии подписывают подписями поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
6.9.
В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке.
6.10.
В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.11.
Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.12.
Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в договоре подряда, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в мотивированном отказе, и готовности сдать результат работы Заказчику. 

6.13.
Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата подписания документа о приемке, Заказчиком.

7. Требования по объему гарантийных обязательств и их обеспечения: 
7.1.
Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненной работы сроком 24 месяца.

7.2.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

7.3.
Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

7.4.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

7.5.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

7.6.
Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

7.7.
Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

7.8.
В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

7.9.
Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

7.10.
В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.11.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7.12.
Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в период выполнения работы и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.

7.13.
Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. Условия выполнения работ.
Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

     - предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

         - при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

    - предоставить утвержденный график производства работ.

       В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:
        - выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;
         -  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;

    - ведение журнала производства работ, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

         - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

         - получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления трудовой деятельности на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

  - выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.  

  - надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.
        За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

          Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

          В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор и оставшиеся материалы.  

          В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика. 
9. Ведомость основных работ и материалов.
Графические пояснения к описанию демонтажных и строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 4-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ».
	Объем работ по проведению ремонтных работ помещений 4-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5


				 


	№ поз.

	Наименование работ, материала и оборудования.

	Единицы измерения

	Кол-во


	1

	2

	3

	4


	Демонтажные работы нумерация помещений по дизайн проекту (лист 2)


	Коридор помещение 1 общей площадью 80,12 м2


	1

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	80,1


	2

	Демонтаж стяжки толщиной 100 мм

	м2

	19,0


	3

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	61,1


	4

	Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ

	м2

	5,5


	5

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	77,7


	6

	Демонтаж оконного блока (деревянного)

	м2

	5,9


	Сан. Узел Женский помещения (2-7) общей площадью 16,01 м2


	7

	Демонтаж перегородок из ГКЛ облицованной керамической плиткой (площадь стены, гкл с одной стороны)

	м2

	96,4


	8

	Демонтаж кирпичных перегородок толщина перегородок – в пол кирпича

	м2

	6,3


	9

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	7,6


	10

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	16,0


	11

	Демонтаж раковины с подводящими коммуникациями

	шт

	2,0


	12

	Демонтаж унитаза с подводящими коммуникациями

	шт

	2,0


	13

	Демонтаж биде с подводящими коммуникациями

	шт

	1,0


	14

	Демонтаж бетонного пьедестала с вмонтированной чашей Генуя

	м3

	0,3


	15

	Демонтаж керамической плитки и стяжки пола толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	14,8


	Сан. Узел Мужской помещения (8-11) общей площадью 10,62 м2

	16

	Демонтаж перегородок из ГКЛ облицованной керамической плиткой (площадь стены, гкл с одной стороны)

	м2

	42,5


	17

	Демонтаж кирпичных перегородок толщина перегородок – в пол кирпича

	м2

	6,3


	18

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	6,3


	19

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	10,6


	20

	Демонтаж раковины с подводящими коммуникациями

	шт

	2,0


	21

	Демонтаж чаши Генуя с подводящими коммуникациями

	шт

	2,0


	22

	Демонтаж писсуаров с подводящими коммуникациями

	шт

	3,0


	23

	Демонтаж бетонных пьедесталов  с вмонтированными чашами Генуя

	м3

	0,6


	24

	Демонтаж керамической плитки и стяжки пола толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	7,8


	Помещение (12) общей площадью 12,38 м2


	25

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	12,2


	26

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	12,4


	27

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	1,9


	28

	Демонтаж оконного блока (деревянного)

	м2

	5,9


	29

	Демонтаж стяжки толщиной 100 мм

	м2

	12,4


	30

	Пропиливание стяжки по периметру гипсокартонных перегородок (в помещение и со стороны коридора)

	м/п

	16,9


	Помещение (13) общей площадью 18, 2 м2


	31

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	17,6


	32

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	18,2


	33

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм

	м2

	18,2


	34

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	2,9


	35

	Демонтаж оконного блока (деревянного)

	м2

	3,2


	36

	Пропиливание стяжки по периметру гипсокартонных перегородок (в помещение и со стороны коридора)

	м/п

	8,4


	Помещение (14) общей площадью 17, 22 м2


	37

	Демонтаж сайтинга из МДФ

	м2

	37,6


	38

	Встроенного шкафа (по фасаду)

	м2

	5,2


	39

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	17,2


	40

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	17,2


	41

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	17,2


	42

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	2,9


	Помещение (15) общей площадью 37, 61 м2


	43

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	36,5


	44

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	37,6


	45

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	37,6


	46

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	2,7


	Помещение (16) общей площадью 36, 36 м2


	47

	Демонтаж кирпичных перегородок (толщина перегородок – полкирпича)

	м2

	22,5


	48

	Демонтаж потолка типа амстронг

	м2

	32,8


	49

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	36,4


	50

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	36,4


	51

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	2,5


	Помещение (17) общей площадью 81,62 м2


	52

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	81,6


	53

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	81,6


	54

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	2,7


	55

	Демонтаж потолка типа армстронг

	м2

	72,4


	Помещение (19) общей площадью 26,44 м2


	56

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	26,4


	57

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	26,4


	58

	Демонтаж дверной коробки (противопожарная  с последующем монтажом)

	м2

	1,9


	59

	Демонтаж потолка типа армстронг

	м2

	25,7


	Помещение (20) общей площадью 26,19 м2


	60

	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги

	м2

	26,2


	61

	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)

	м2

	26,2


	62

	Демонтаж дверной коробки (с полотном)

	м2

	2,7


	63

	Демонтаж потолка типа армстронг

	м2

	25,4


	64

	Демонтаж оконного блока (деревянного)

	м2

	3,2


	65

	Демонтаж кирпичной перегородки в пол кирпича

	м2

	33,6


	* Все демонтажные работы по максиму производить без ударным  методом, с применением УШМ с дисками по камню и бетону, с помощью сабельных пил и т.д. 


	Строительно-монтажные работы / материалы


	1

	Обеспыливание пола пылесосом перед устройством полусухой стяжки

	м2

	362,8


	2

	Устройство гидроизоляционного слоя (сан. узлы)

	м2

	30,6


	2.1

	Цементная гидроизоляция обмазочного типа HYDROSTOP bergauf (20 кг)

	шт

	2,0


	3

	Устройство полусухой стяжки толщиной 50-70 мм армированная фиброволокном (предусмотреть разность толщины финишного напольного покрытия в помещениях)

	м2

	362,8


	3.1

	Смесь пескобетонная  М200 (песок+цемент)

	м3

	25,4


	3.2

	Фиброволокно, кг

	кг

	13,6


	4

	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²

	м2

	254,3


	4.1

	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по 20 кг

	шт

	61,0


	5

	Монтаж линолеума на клей 

	м2

	254,3


	5.1

	Линолеум полукоммерческий, Tarkett Craft Domihgo 1
	м2

	279,7


	5.2

	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг

	шт

	6,7


	6

	Монтаж плинтуса 

	м/п

	184,4


	6.1

	Плинтус ROYCE 80 мм Дуб Рене 326 со всеми комплектующими
	м/п

	202,8


	7

	Укладка керамогранита на пол (коридор, сан. узел)

	м2

	110,9

	7.1

	Керамогранит Italon Континуум Петрол 60x120
	м2

	10,39

	7.2
	Керамогранит Italon Континуум Сильвер 60x120
	м2

	71,51

	7.3
	Керамогранит Мирабо серый светлый Kerema Marazzi обрезной 60x60 керамогранит DD638320R
	м2

	28,98

	7.5
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг

	шт

	12

	8

	Укладка плинтуса из керамогранита (коридор)

	м/п

	66,6


	8.1

	Плинтус из керамогранита Italon Континуум Петрол 
	м/п

	15,6

	8.1

	Плинтус из керамогранита Italon Континуум Сильвер
	м/п

	52,4

	8.2

	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг

	шт

	1,5


	9
	Монтаж перегородок толщиной 150 мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками (уменьшение и заделывание дверных проемов)

	м2

	6,9


	9.1

	ГКЛ Гипсокартонный лист КНАУФ 3000*1200*12,5

	шт

	8,5


	9.2

	Профиль направляющий 100х40х3000 толщина 0,6 мм

	шт

	9,0


	9.3

	Профиль стоечный 100*50*3000 толщина 0,6 мм

	шт

	8,0


	9.4

	Брус деревянный 50*50 

	м/п

	12,6


	10
	Монтаж дверных перемычек из металлических уголков в кирпичных стенах (ширина проема)

	м/п

	2,0


	10.1

	Уголок металлический 50х50

	м/п

	5,6


	11
	Монтаж перегородок толщиной 150 мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 100 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками 

	м2

	58,9


	11.1

	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм

	м2

	243,0


	11.2

	Профиль направляющий ПН*100/40 толщина 0,6 мм

	м/п

	42,0


	11.3

	Профиль стоечный ПС*100/50 толщина 0,6 мм

	м/п

	180,0


	11.4

	Плита минираловатная толщина 100 мм

	м/2

	59,0


	11.5

	Лента уплотнительная

	м/п

	70,7


	12
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (наружные стены за вычетом окон и декоративных решёток)

	м2

	108,3


	12.1

	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм

	м2

	108,3


	12.2

	Профиль направляющий ПН*28/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	129,9


	12.3

	Профиль стоечный ПС*60/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	238,2


	12.4

	Лента уплотнительная

	м/п

	65,0


	12.5

	Лента серпянка самоклеящаяся 

	м/п

	32,5


	12.6

	Подвес прямой 

	шт

	216,6


	13
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (внутренние перегородки)

	м2

	361,4


	13.1

	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм

	м2

	361,4


	13.2

	Профиль направляющий ПН*28/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	433,6


	13.3

	Профиль стоечный ПС*60/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	795,0


	13.4

	Лента уплотнительная

	м/п

	216,8


	13.5

	Лента серпянка самоклеящаяся 

	м/п

	108,4


	13.6

	Подвес прямой 

	шт

	722,7


	14
	Обшивка колонн, ригелей гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (внутренние перегородки)

	м/п

	369,6


	14.1

	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм

	м2

	184,8


	14.2

	Профиль направляющий ПН*28/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	813,1


	14.3

	Профиль стоечный ПС*60/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	348,7


	14.4

	Лента уплотнительная

	м/п

	221,8


	14.5

	Лента серпянка самоклеящаяся 

	м/п

	48,0


	14.6

	Подвес прямой 

	шт

	348,7


	15
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (внутренние стены по периметру сан. узла)
	м2

	95,8


	15.1

	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛВ 12,5 мм

	м2

	95,8


	15.2

	Профиль направляющий ПН*28/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	114,9


	15.3

	Профиль стоечный ПС*60/27 толщина 0,6 мм

	м/п

	210,7


	15.4

	Лента уплотнительная

	м/п

	57,5


	15.5

	Лента серпянка самоклеящаяся 

	м/п

	28,7


	15.6

	Подвес прямой 

	шт

	191,5


	16
	Грунтование стен за 2 раза

	м2

	594,4


	16.1

	Грунтовка «Оптимист»,10 кг

	шт

	16,6


	17
	Шпатлевание стен под высококачественную покраску 2слоя 

	м2

	594,4


	17.1

	Шпаклёвка «Оптимист» S601, 9кг

	шт

	44,0


	18
	Шлифовка стен перед покраской

	м2

	594,4


	19
	Покраска стен в.э краской 2 раза

	м2

	594,4


	19.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг
	шт

	13

	20
	Установка малярного уголка м/п

	м/п

	282,0


	20.1

	Уголок малярный перфорированный, 3 м

	шт

	103,4


	21
	Грунтование стен за 2 раза

	м/п

	369,6


	21.1

	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт

	3,1


	22
	Шпатлевание стен под высококачественную покраску 2 слоя 

	м/п

	369,6


	22.1

	Шпаклёвка «Оптимист» S601, 9кг

	шт

	8,2


	23
	Шлифовка стен перед покраской

	м/п

	369,6


	24
	Покраска стен в.э краской 2 раза

	м/п

	369,6


	24.1

	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг
	шт

	3,4


	25
	Монтаж декоративных решеток (экраны для радиаторов)

	шт

	20,0


	25.1

	Решетка радиаторная ERA 1200*600

	шт

	20,0


	26
	Монтаж перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 75 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками (перегородки в муж сан. Узле)

	м2

	14,1


	26.1

	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛВ 12,5 мм

	м2

	60,0


	26.2

	Профиль направляющий ПН*75/40 толщина 0,6 мм
	м/п

	10,5


	26.3

	Профиль стоечный ПС*75/50 толщина 0,6 мм
	м/п

	45,0


	26.4

	Плита минираловатная толщина 75 мм

	м/2

	14,0


	26.5

	Лента уплотнительная

	м/п

	16,9


	26.6

	Брус деревянный 50*50 

	м/п

	8,0


	27
	Монтаж перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 75 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками (перегородки в жен сан. Узле)

	м2

	20,9


	27.1

	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛВ 12,5 мм

	м2

	84,4


	27.2

	Профиль направляющий ПН*75/40 толщина 0,6 мм

	м/п

	14,6


	27.3

	Профиль стоечный ПС*75/50 толщина 0,6 мм

	м/п

	41,7


	27.4

	Плита минираловатная толщина 75 мм

	м/2

	20,9


	27.5

	Лента уплотнительная

	м/п

	25,0


	27.6

	Брус деревянный 50*50 

	м/п

	20,0


	28
	Укладка керамической плитки на стены (мужской и женский сан. Узел)

	м2

	153,3


	28.1

	KERAMA MARAZZI Плитка керамическая ДЕКОР ЧЕМЕНТО 8 МАТОВЫЙ 20Х20
	м2

	23,9

	28.2

	KERAMA MARAZZI Чементо синий темный обрезной матовый 30Х60

	м2

	9

	28.3
	KERAMA MARAZZI Чементо серый светлый матовый обрезной 30x60x0,9 керамическая плитка 1126
	м2

	61

	28.4
	KERAMA MARAZZI ДЕКОР ПРО ЧЕМЕНТО МОЗАИЧНЫЙ СИНИЙ ТЁМНЫЙ МАТОВЫЙ 30Х30

	м2

	33.4

	28.5
	KERAMA MARAZZI Плитка керамическая ДЕКОР

ЧЕМЕНТО 8 МАТОВЫЙ 20Х20

	м2

	25,9

	28.6
	Клей плиточный UNIS 25 кг

	шт

	19

	29
	Монтаж унитаза с обвязкой трубами и запорной арматурой

	шт

	6,0


	29.1

	Унитаз-компакт Santek Нео Лайт 1WH302471

	шт

	6,0


	30
	Монтаж раковины с обвязкой трубами и запорной арматурой

	шт

	5,0


	30.1

	Раковина Roca Diverta 32711600Y 55 см
	шт

	5,0


	31
	Монтаж писсуаров с обвязкой трубами и запорной арматурой

	шт

	2,0


	31.1

	Автоматический писсуар с сенсорным датчиком BADENBECHER 55PTW

	шт

	2,0


	32
	Монтаж перегородки между писсуарами

	шт

	1,0


	32.1

	Перегородка для писсуара SantiLine SL-6006

	шт

	1,0


	33
	Монтаж биде с обвязкой трубами и запорной арматурой

	шт

	2,0


	33.1

	Биде напольное STWORKI Молде 6010

	шт

	2,0


	34
	Монтаж смесителей с обвязкой трубами и запорной арматурой

	шт

	7,0


	34.1

	Смеситель для раковины Grohe Essence New 23590001

	шт

	5,0


	34.2

	Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240000

	шт

	2,0


	34.3

	Труба полипропиленовая Ø32 (с отводами, поворотами, муфтами, переходами, тройниками)

	м/п

	20,0


	34.4

	Труба полипропиленовая Ø20 (с отводами, поворотами, муфтами, переходами, тройниками)

	м/п

	10,0


	34.5

	Гибкие подводки

	шт

	22,0


	34.6

	Запорная арматура

	шт

	22,0


	35
	Сверление отверстий в ж/б ребристой плите перекрытия Ø 132

	шт

	6,0


	36
	Сверление отверстий в ж/б ребристой плите перекрытия Ø 82

	шт

	5,0


	37
	Сверление отверстий  в ж/б ребристой плите перекрытия Ø 42

	шт

	6,0


	38
	Монтаж канализационной трубы Ø 50

	м/п

	14,0


	38.1

	Труба канализационная ПП Ø 50 

	м/п

	14,0


	38.2

	Тройник ПП Ø 50/50/50

	шт

	3,0


	38.3

	Отвод 90⁰ ПП  Ø 50 

	шт

	16,0


	38.4

	Хомут металлический  Ø 50

	шт

	5,0


	39
	Монтаж канализационной трубы Ø 110

	м/п

	14,0


	39.1

	Труба канализационная Ø 110 (с отводами, поворотами, тройниками)

	м/п

	14,0


	39.2

	Тройник ПП Ø 110/110/110

	шт

	5,0


	39.3

	Тройник ПП Ø 110/50/110

	шт

	5,0


	39.4

	Отвод 90⁰ ПП  Ø 110 

	шт

	12,0


	39.5

	Отвод 45⁰ ПП  Ø 110

	шт

	4,0


	39.6

	Хомут металлический  Ø 110

	шт

	5,0


	39.7

	Манжета для унитаза

	шт

	6,0


	39.8

	Сифон на раковину, мойку с отводом, металлический латунь хромированная 

	шт

	5,0


	40
	Изготовление и монтаж столешницы под накладные раковины. Столешница размерами 2050х500х150 выполнена из ГКЛ с усиленным каркасом и опорными ногами (возможно квадрат труба), облицованная керамогранитом с внутренней и наружной стороны. 

	шт

	1,0


	41
	Изготовление и монтаж столешницы под накладные раковины. Столешница размерами 2870х500х150 выполнена из ГКЛ с усиленным каркасом (возможно квадрат труба) крепление по 3м сторонам, облицованная керамогранитом с внутренней и наружной стороны.

	шт

	1,0


	42
	Монтаж потолка типа армстронг

	м2

	268,2


	42.1

	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14

	м2

	281,6


	43
	Зачистка потолка от побелки шетками, шпателями

	м2

	121,0


	44
	Грунтование плиты перекрытия

	м2

	121,0


	44.1

	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт

	5,1


	45
	Покраска плиты перекрытия в.э краской за 2 раза

	м2

	121,0


	45.1

	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг RAL 9011

	шт

	2,6

	46
	Монтаж потолка типа грильято 

	м2

	75,6


	46.1

	Потолок грильято 100х100 Эконом белый
матовый А902

	м2

	77,0


	47
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 1х2,1м)

	шт

	6,0


	47.1

	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами, и ограничителем открывания) 
	шт

	6,0


	48
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)

	шт

	1,0


	48.1

	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами, и ограничителем открывания)

	шт

	1,0


	49
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,1м)

	шт

	8,0


	49.1

	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 600х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами, и ограничителем открывания)

	шт

	8,0


	50
	Монтаж  противопожарной  одностворчатой двери (размер проёма 1х2,1м)

	шт

	2,0


	50.1

	Дверь противопожарная существующая с 19-го помещения 

	шт

	1,0


	50.2

	ДПМ EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 2070 х 940, цвет RAL 9016

	шт

	1,0


	51
	Окрашивание противопожарных дверей (баллончиками) RAL 9016

	м2

	10,1


	51.1

	Краска автомобильная в баллончиках RAL 9016

	шт

	5,0


	52
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм бронированные антивандальной пленкой класс защиты А1, в подоконнике предусмотреть вент. решетку. Монтаж выполнить по ГОСТу

	м2

	18,2


	52.1

	Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, створки поворотно откидные, в подоконнике предусмотреть вентиляционные решетки над радиаторами, откосы пластиковые.

	м2

	18,2


	53
	Изготовление, монтаж ПВХ дверей с остеклением и наличниками со стороны лестницы

	м2

	5,3


	53.1

	Дверь из ПВХ конструкций с остеклением и наличниками со стороны лестницы 1260х2100

	шт

	2,0


	54
	Наклейка защитной антивандальной пленки на существующие стеклопакеты,  класс защиты А1

	м2

	42,7


	54.1

	Ударопрочная защитная пленка класс защиты А1

	м2

	46,9


	55
	Монтаж вент решёток в подоконники 

	шт

	16,0


	55.1

	Вентиляционная решетка алюминиевая окрашена в белый цвет, для подоконников

	шт

	16,0


	56
	Монтаж зеркал

	шт

	2,0


	56.1

	Зеркало интерьерное в алюминиевой раме настенное ONE MIRROR 200x100 см серебро Арт. 90840569
	шт

	2,0


	57
	Монтаж вытяжной вентиляции

	м/п

	25,0


	57.1

	Воздуховод металлический оцинкованный Ø 125

	м/п

	25,0


	57.2

	Тройник металлический оцинкованный Ø 125/125/125

	шт

	5,0


	57.3

	Отвод 90⁰ Ø 125

	шт

	1,0


	57.4
	Гибкий воздуховод Ø 125

	м/п

	15,0


	57.5
	Анемостат (диффузор) Ø 125

	шт

	8,0


	57.6
	Регулировочный клапан расхода Ø 125

	шт

	4,0


	57.7
	Хомут металлический Ø 125

	шт

	10,0


	57.8
	Шпилька Ø 8

	м

	3,0


	58
	Демонтаж существующих отходящих воздуховодов от магистрального, с заглушкой точек врезки

	м/п

	10,0


	59
	Врезка Ø 125 в магистральный воздуховод 

	шт

	3,0


	60
	Монтаж приточной вентиляции 

	м/п

	9,0


	60.1

	Воздуховод металлический оцинкованный Ø 125

	м/п

	9,0


	60.2

	Тройник металлический оцинкованный Ø 125/125/125

	шт

	2,0


	60.2

	Гибкий воздуховод Ø 125

	м/п

	9,0


	60.3

	Анемостат (диффузор) Ø 125

	шт

	5,0


	60.4

	Хомут металлический Ø 125

	шт

	5,0


	60.5

	Шпилька Ø 8

	м

	1,5


	61
	Сверление отверстий Ø 132 в кирпичной стене

	шт

	5,0


	62
	Вывоз и утилизация мусора  

	ком.

	1,0


	63
	Доставка материала на объект

	ком.

	1,0


	64
	Подъем материала на 4 этаж

	ком.

	1,0


	65
	Клининг всех помещений после выполнения всех работ перед сдачей объекта

	ком.

	1,0


				 


	* Все метизы, затирки, подмотки, герметики, расходные материалы и другие комплектующие необходимые в работе должны быть учтены сразу в стоимости работ.


	** Цвет окраски стен, раскладка плитки выполняется согласно дизайн проекта.


	*** Все изменения по применяем материалам согласовываются в официальном запросе до закупки материала и выполнения работ с применением данного материала.



	**** После выполнения демонтажа всех напольных покрытий по всем помещениям до существующей стяжки подрядчику необходимо предоставить исполнительную схему с высотными отметками уровня фактической стяжки, для совместного принятия решения по устройству чернового пола. 
Монтаж и пуско-наладка систем пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СПС и СОУЭ) выполняются по техническому заданию на монтаж системы пожарной сигнализации (СПС и СОУЭ)  


  - Приложение № 1- Техническое задание на монтаж системы пожарной сигнализации (СПС и СОУЭ)
Система отопления 4 этажа остаётся прежней
Описание необходимых работ по монтажу системы кондиционирования в помещениях 4 этажа

1. Существующая схема кондиционирования 4 этажа приведена в Приложении 1. 

В ходе строительства необходимо произвести замену:
К 1 помещение 410а (приложение 1 №19)

К 7 помещение 412а (приложение 1 №16)
К 6 помещение 413 (приложение 1 №17)

К 8 помещение 412 (приложение 1 №15)

2. Расчетным путем была определена необходимость монтажа нижеперечисленных кондиционеров (Приложение 2):

2.1 в помещениях –  7, 8, 10 – кассетные 24 серии 

в помещение 9 – кассетная 36 серии  

Сплит-системы кондиционирования предназначены для поддержания нормальной температуры окружающей среды и обеспечения условий проведения испытаний в летний период, а также межсезонье.

3 Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу сплит-систем, ввод в эксплуатацию. 

4 Функции сплит-систем: охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении.

5 Сплит-система автоматически поддерживает заданную температуру в производственном помещении в режиме охлаждения, осушения, нагрева.

6 Сплит-системы снабжены функцией включения/выключения по таймеру.

7 Управление сплит-системами осуществляется дистанционно –пультом управления.

8 Сплит-системы оригинальные и не бывшие в употреблении, не восстановленные.

9 В цену поставляемой сплит-системы должны быть включены, все налоги и сборы, включая таможенные пошлины, доставка на территорию Заказчика, работы по демонтажу существующих и монтажу новых. 

10 Сплит-системы должна обеспечивать или превосходить характеристики системы, приведенные в Таблице 1.

	№ помещения (приложение 2)
	Производительность, Вт
	Примечание

	7
	5800
	

	8
	5750
	

	9
	12820
	

	10
	5460
	


11 Комплект поставки: 

Сплит-система кассетного типа – 3 шт: 2 шт сплит-системы кассетного типа 24 серии Royal Clima ES-C24HRCX/ ES-E24HCX и 1 шт сплит-система кассетного типа 36 серии Royal Clima ES-C36HRX/ ES-E36HX (наружный блок, внутренний блок, пульт управления, руководство по монтажу и эксплуатации).
11.1 Сплит-система кассетного типа 24 серии Royal Clima ES-C24HRCX/ ES-C24HCX в количестве 1 шт (наружный блок, внутренний блок, пульт управления, руководство по монтажу и эксплуатации) поставляется заказчиком на момент выполнения работ.
12 Требования к демонтажу и монтажу оборудования:

12.1 Проведение демонтажа наружного и внутреннего блоков существующих сплит-систем (согласно приложения 1) – К1, К6, К7, К8.

12.2 Демонтаж монтаж внутреннего блока К9, К10.
12.3 Проведение монтажа наружного и внутреннего блока сплит-систем - 4 штук.
12.4 Предусмотреть организованный отвод конденсата в систему канализации или смонтировать общую систему конденсатоотвода.
13 Место проведения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5, АО «НИИЭТ» 5 этаж комнаты 7, 8, 9, 10 (Приложение 2)

14 Гарантийное обслуживание

Минимальный срок гарантийного обслуживания:

- на сплит-систем не менее 12 месяцев со дня приемки-передачи;

- на монтаж не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.

15 Сроки поставки и монтажа

Срок поставки сплит-системы –  не более 6 недель с даты заключения договора.

Срок проведения монтажа –  по согласованному графику производства работ (приложение к договору подряда). 
Приложение 1 Существующая схема расположения кондиционеров на 4 этаже
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Приложение 2 Схема расположения кондиционеров на 4 этаже после ремонта
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Описание необходимых работ по демонтажу и монтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, аварийного освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на четвертом этаже, в осях 1-6/А-Г.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

       Произвести работы по демонтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения, телефонии, компьютерной LAN сети, на четвертом этаже, в осях 1-6/А-Г., согласно приложению №1 к данному ТЗ. 

Работы необходимо произвести в семь этапов: 
а) демонтаж розеток 220В;

б) демонтаж силовых кабелей, включая кабеленесущие системы, на высоте более 2,5м;       

в) демонтаж электрических боксов с автоматическими выключателями;

г) демонтаж светильников, на высоте более 2,5м;

д) демонтаж электрических кабелей системы освещения, на высоте более 2,5м;

е) демонтаж телефонных и сетевых LAN розеток;

з) демонтаж кабелей телефонной и компьютерной сетей, включая кабеленесущие системы, на высоте более 2,5м;       

Демонтированные материалы, передать Заказчику, согласно приложению №1 к данному ТЗ. Демонтируемый магистральный телефонный кабель, будет перенесен на новую кабельную трассу.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

1. Монтаж оборудования и сетей - магистрального электроснабжения.
 Произвести работы по монтажу оборудования и сети магистрального электроснабжения, с пятого этажа в осях 4-5/Б-В, на четвертый этаж, в осях 5-6/А-Б, согласно приложениям №2-6, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в четыре этапа: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по четвертому этажу и за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных;

б) монтаж магистрального кабеля; 

в) установка магистрального силового электрощита, предусмотреть изготовление станины;

г) подключение магистральных кабелей в магистральном силовом щите, на пятом и четвертом этаже (ШСМ-5й этаж; ШСР-4й этаж, ввод №1, №2);

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения кабелей, использовать медные луженые наконечники и концевые термоусаживаемые муфты. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

2. Монтаж оборудования и сетей - распределительного электроснабжения.
 Произвести работы по монтажу сетей распределительного электроснабжения, на четвертом этаже, в осях 1-6/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в восемь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем (перфорированный лоток с разделителем), по четвертому этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей распределительного электроснабжения и LAN сети, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж кабелей распределительного электроснабжения и LAN сети, в кабельных каналах с разделителем, с возможностью монтажа розеток LAN сети и 220В; 

г) монтаж электрических распределительных боксов, с установкой в них систем автоматической защиты;

д) монтаж розеток для LAN сети;

ж) подключение и маркировка проводов LAN сети (проверить тестером целостность линий);

з) монтаж розеток 220В;

к) подключение и маркировка кабелей распределительного электроснабжения;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для соединения кабелей использовать гильзы ГМЛ.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

3. Монтаж оборудования и сетей – освещения, включая аварийное освещение.
Произвести работы по монтажу сетей освещения, на четвертом этаже, в осях 1-6/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в семь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по четвертому этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей и распределительных коробок сетей освещения, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж и подключение светильников, на высоте более 2,5м; 

г) монтаж магистральных кабелей аварийного освещения;

д) сверление отверстий, установка подразетников и выключателей, подключение;

е) подключение эл. линий в ШСР -4й этаж;

з) подключение и маркировка кабелей сетей освещения в распределительном боксе;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения светильников, использовать клеммы Ваго..

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

4. Монтаж оборудования и сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети.

Произвести работы по монтажу сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж, к.№37д в/о 4-5/Б-В первого этажа до коммутационного шкафа четвертого этажа, оптические линии связи от к.№406, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в девять этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем (КНС) используя металлический разделитель в перфорированном лотке, по четвертому этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж Utp кабелей телефонии и компьютерной LAN сети, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж шкафа с патч панелями;

г) монтаж оптических линий связи (по существующим КНС);

д) сверление отверстий;

е) монтаж розеток LAN розеток, при коммутации учесть, что в дальнейшем аналоговая телефония перейдет на IP телефонию, в распределительном шкафу телефоны подключить по временной схеме;

з) подключение и маркировка кабелей. Расключение и маркировка должно осуществляться силами подрядчика, нумерация должна быть следующего типа: номер комнаты и порядковый номер точки подключения, от входа в кабинет слева первая розетка и далее по часовой стрелке, в каждом кабинете нумерация начинается с единицы, маркировки точек подключения в кабинетах и на патч-панелях должны совпадать;

ж) сверление проходных отверстий в бетонных потолочных перекрытиях и стенах, монтаж (КНС), к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж, к.№37д в/о 4-5/Б-В первого этажа до коммутационного шкафа четвертого этажа, для магистральных кабелей сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети;

и) монтаж маркировка и подключение магистральных кабелей сетей –  телефонии кнс и компьютерной LAN сети (кабель для телефонии необходимо демонтировать и смонтировать по новым (КНС);
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.
Место проведения работ: АО «НИИЭТ», с первого по четвертый этажи (включая чердак),  в осях 1-30/А-Г, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5. 
Исходные данные, предоставляемые до начала работ:   
             - Приложение № 1- ведомость материалов и объемов демонтажных работ, четвертый этаж в/о 1-6/А-Г.
- Приложение №2 – план схема монтажа электрооборудования и магистральной кабельной трассы от ШСМ-5й этаж в/о 5-6/Б-В пятый этаж до ШСР – 4й этаж в/о 5-6/А-Б четвертый этаж.
- Приложение №3 – план схема монтажа светильников, распределительных коробок и кабельных трасс сетей освещения, включая аварийное освещение.

- Приложение № 4 – ведомость материалов и объемов работ сетей освещения, включая аварийное освещение.
- Приложение № 5 – план схема монтажа электрооборудования и распределительных кабельных трасс электроснабжения и LAN сети.
- Приложение № 6 – ведомость материалов и объемов работ распределительных сетей электроснабжения и LAN сети.
- Приложение № 7 – однолинейная схема ШСР- 4й этаж, ввод №1, распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 8 – однолинейная схема ШСР- 4й этаж, ввод №2, распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 9 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№411, 412), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 10 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№412а), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 11 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№413), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 12 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№410а), распределение электрических нагрузок.
Общие технические требования при производстве работ.
- Все работы по монтажу инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания. - Производство работ по монтажу инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

· СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; 
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».
Технические требования при выполнении электромонтажных работ.

- Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

· ПУЭ Правила устройства электроустановок;
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).

10. Особые требования

10.1 Подрядчик обязан принять Объект под чистовую отделку.

10.2 Ширина плиточного шва - 1,5 мм.

10.3 При укладке плитки не допускать неровностей, подъемов и спусков.

10.4 Цвет затирки согласовать с Заказчиком.

10.5 Торец плинтуса из плитки окрашивается в цвет примыкающей стены.

10.6 Отверстия под коммуникации выполнять аккуратно, предусмотреть возможность температурного расширения.

10.7 Монтаж потолка производить максимально близко к плите перекрытия.

10.8 Подрядчик должен согласовать подрезку в спорных местах.

10.9 При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу. 

10.10 Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.

10.11 Фактура и цвет окраски выполнить согласно дизайну проекта
10.12 Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.

10.13 Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).
10.14 Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.
11. Требования к подрядной организации

11.1 Подрядная организация должна состоять в СРО. 
11.2 Уровень ответственности членов СРО должен быть не меньше суммы заключаемого договора.

12. Срок выполнения работ
     Сроки выполнения работ: не более 60 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.
12. Требования к смете на выполнения работ

     Смета должна включать информацию о стоимости работ за единицу работ, стоимость за единицу материалов. Смета должна учитывать вынос и вывоз, утилизацию строительных отходов, доставку и подъем материалов, а также клининг перед сдачей объекта. 
13. Состав участников анализа и оценки предложений
	Должность
	ФИО
	Рассматриваемые разделы (системы, виды работ)

	Главный инженер
	Еремин А.А.
	Все разделы в комплексе

	Начальник отдела №20
	Меренков А.П.
	Все разделы в комплексе

	Зам. Начальника отдела №20
	Хорошилов М.Г.
	Все разделы в комплексе

	Ведущий инженер отдела №20 
	Апакин В.А.
	Архитектурно-строительные работы

	Ведущий инженер-энергетик 
	Крашенинников Е.Г.
	Системы: электроснабжения, освещения, аварийного освещения, телефонии, компьютерной LAN сети

	Начальник отдела ИТ АО НИИЭТ  
	Крюков А.В.
	Системы: телефонии, компьютерной LAN сети

	Ведущий инженер отдела №20 
	Стуров С.Ю.
	Системы: вентиляции, кондиционирования, 

	Ведущий инженер по ГО и ЧС
	Жилкин Д.В.
	Систем пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре (СПС и СОУЭ)


  Начальник отдела №20                                                  А.П. Меренков
