	«УТВЕРЖДАЮ»

	 Начальник отдела №20 

АО «НИИЭТ»                                                                               



	                                                                                   ______________ Меренков А.П.
                                                                                  «_____» ___________ 2024г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение ремонтных работ помещений 2-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5, помещений 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях А-Г/20-26, коридора 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях Б-В/6-26
Место выполнения работ: г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, дом 5, помещения 2-го этажа пристройки Литер А1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5, помещения 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях А-Г/20-26, коридора 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях Б-В/6-26. 
1. Наименование выполняемых работ: проведение ремонтных работ помещений 2-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5, помещений 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях А-Г/20-26, коридора 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях Б-В/6-26.
2. Требования к материалу.
        Все поставляемые для работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с нормативными документами, действующими в РФ.
3. Требование к качеству и технические требования при производстве работ.


        Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов в течение гарантийного срока для смонтированного объекта.             Работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик должен выполнить работы своими материалами и средствами в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями, СНиП, нормами и стандартами:
       - Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс»;

       - Федеральным законом РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

       - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Федеральным законом РФ от 10.07.2012 № 117-ФЗ «Технический регламент о внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

       - Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

       - СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»;
       - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

       - СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001»;

       - СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

  - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Пожарные требования»;

       - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

 Все работы по монтажу инженерных систем должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания. - Производство работ по монтажу инженерных систем должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе:

· СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СП 118.13330.2012 и СНиП 31-06-2009;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

· СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

· СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
· Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок».
· Приказ от 16 ноября 2020 г.№782н об утверждении правил по охране труда при работе на высоте.
Технические требования при выполнении электромонтажных работ.

- Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

· ПУЭ Правила устройства электроустановок;
· СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
· СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
· ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования;
· ГОСТ Р 51778-2001 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 53313-2009 Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

· Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития.
- Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями   СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328).
Технические требования при выполнении сантехнических работ
- Все сантехнические работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта:

- СНиП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- СП 73.13330.2016 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

- ГОСТ 21485-2016 БАЧКИ СМЫВНЫЕ И АРМАТУРА К НИМ

- ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации"; 

- ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем"; 

- Cерия 4.900-9 вып. 0-1 "Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации"; 

- Cерия 4.904-69 "Детали крепления санитарно- технических приборов и трубопроводов"; 

- Cерия 3.900-9 вып. 4 "Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов"; 

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; 

- СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 

- СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения Водоснабжение и канализация"; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";  

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"; 

- СНиП 3.05.01-85* "Внутренние санитарно-технические системы"; 

- СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; 

- СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения"; 

- СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве";
                  Контроль производства строительно-монтажных и электромонтажных работ ведется техническим надзором заказчика.
         Копии сертификатов на материалы и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4. Общие требования к выполняемым работам: 
В начале выполнения работ подрядчику необходимо разработать в течении 3 рабочих дней План производства работ, график выполнения работ. Исполнитель обязан предоставить Заказчику список рабочих с приложением копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о регистрации работников и иные документы, предусмотренные законодательством для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, в срок до планируемого их привлечения к работе; передать Заказчику списки используемого автотранспорта с указанием регистрационных номеров; а так же не привлекать для работы на объекте граждан, не рекомендованных для выполнения работ в результате согласования Заказчика. Окончательный расчет после подписания актов выполненных работ – форма КС2, справки стоимости выполненных работ и затрат – форма КС3. Подрядчик обязан при предъявлении актов выполненных работ предоставлять комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы, журнал входного контроля строительных материалов) в 2 экз. (1 оригинал и 1 заверенная копия). Подрядчик уведомляет заказчика за 5 рабочих дней для предъявления выполненных скрытых работ и подписанию актов. В сметный расчет должен быть включен весь перечень работ, отраженный в техническом задании на ремонт. Материал, приобретенный исполнителем работ и не использованный в выполненных работах оплачиваться заказчиком не будет. 
      При выполнении демонтажных и монтажных работ ежедневно необходимо производить уборку и складирование отходов с применением плотных герметичных мешков и/или другой тары, исключающей выделение пыли. Отходы, образующиеся в результате выполнения монтажных и/или демонтажных работ являются собственностью подрядчика. Подрядчик обязан вывозить отходы с территории своими силами и/или за счет собственных средства с соблюдением требованием санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.
5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: все сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны выполнять мероприятия по охране труда: пройти инструктаж по технике безопасности перед началом производства работ, а также проходить плановые, целевые и внеочередные инструктажи, должны быть обеспечены средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой с эмблемой подрядной организации, средствами освещения, страховочными средствами. Все работы должны производится в соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности, соответствующими документами, СНиП. Допуск к опасным видам работ осуществляется только на основании выписываемого наряда-допуска, при наличии испытанного инструмента. Все машины и оборудование, используемые подрядной организацией для проведения работ, должны находиться в технически исправном состоянии, иметь необходимые сертификаты и разрешение на их использование.                                                                                                                                              
6. Порядок сдачи и приемки работы:  

6.1.
Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в техническом задании, осуществляется не реже одного раза в месяц по фактически выполненным объёмам работ с составлением актов по форме КС-2.
6.2.
Подрядчик в день окончания выполнения работы направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче документ о приемке.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работы. 

6.3.
Приемка Заказчиком выполненной работы, включает комиссионный осмотр результатов выполненных работ.

6.4.
Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) проведения приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика. 

6.5.
Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.6.
Подрядчик формирует документ о приемке, а члены приемочной комиссии подписывают подписями поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

6.7.
В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик вправе в срок, установленный в мотивированном отказе от подписания документа о приемке (но не более 30 календарных дней), составленном Заказчиком, устранить причины в таком мотивированном отказе за свой счет и направить Заказчику документ о приемке.

6.8.
В случае если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом от подписания документа о приемке, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.9.
Если Подрядчик в течение 30 календарных дней не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работы и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.10.
Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в договоре подряда, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в мотивированном отказе, и готовности сдать результат работы Заказчику. 

6.11.
Датой приемки выполненной Подрядчиком работы считается дата подписания документа о приемке, Заказчиком.

7. Требования по объему гарантийных обязательств и их обеспечения: 
7.1.
Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненной работы и применяемые материалы не менее 24 месяцев.

7.2.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.
7.3.
Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата всех работ, а в случае досрочного расторжения контракта – со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

7.4.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

7.5.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

7.6.
Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

7.7.
Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

7.8.
В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.

7.9.
Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

7.10.
В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

7.11.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.

7.12.
Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в период выполнения работы и/или гарантийного срока, возмещается за счет Подрядчика в полном объеме.

7.13.
Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
8. Условия выполнения работ.
Заказчик передаёт подрядчику объект (строительную площадку) в течении 1-го рабочего дня после подписания договора подряда. 

Подрядчику необходимо соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, внутренних положений, инструкций, и требований, установленных на территории.

Перед началом выполнения работ Подрядчику необходимо:

     - предоставить приказ (копию) о назначении лица ответственного за производство работ, за соблюдение техники безопасности (охраны труда) и за пожарную безопасность;

         - при проведении сварочных и огневых работ ежедневно оформлять разрешение на данные виды работ;

    - предоставить утвержденный график производства работ в течении 3 календарных дней после подписания договора и акта приема передачи строительной площадки.
       В процессе выполнения работ необходимо обеспечить:
        - выполнение работ из собственного материала и оборудования, с применением собственного инструмента и механизмов. Все поставляемые для работ материально-технические ресурсы (далее - МТР) должны, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствие с Нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованных Сторонами сроков выполнения работ;

         -  материал закупать и завозить партиями из объема фактически планируемых работ;

    - ведение журнала производства работ по форме КС-6, который, после выполнения всех работ по настоящему Договору, передаётся Заказчику в составе исполнительной документации;

         - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

         - получение подрядчиками (и работниками субподрядных организаций) всех необходимых разрешительных (миграционных) документов для осуществления СМР на территории Заказчика; отсутствие необходимых документов является основанием для недопущения таких подрядчиков на территорию Заказчика и не снимает ответственности с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

  - выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с Нормативными документами РФ и осуществлять контроль за их соблюдением при производстве работ.  

  - надлежащее содержание и уборку помещения, где производятся работы.
        За состояние охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

          Все работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением требований пожарной безопасности и других норм, и правил.

          В процессе выполнения работ и после их окончания требуется постоянно поддерживать в порядке рабочую зону, убирать и вывозить мусор. После приёмки работ вывозиться лишний материал.  

          В случае возникновения аварийных ситуаций, при проведении работ, возмещение нанесенного ущерба, ремонт и устранение аварийных ситуаций осуществляется за счет Подрядчика. 
При невозможности выноса технологического оборудования из помещения, данное оборудование укрывается силами и средствами заказчика. Подрядчик должен бережно относиться к данному оборудованию: запрещается становиться на данное оборудование, запрещается распаковывать данное оборудование, запрещается подвергать данное оборудование воздействию влаги, а также запрещается самостоятельно передвигать данное оборудование. 
При выполнении работ по замене напольного покрытия в коридоре необходимо укрывать двери, стены и другие строительные конструкции и тех оборудование от загрязнений и возможного повреждения. 

В случае технической (производственной) необходимости возможна поэтапная сдача и приемка помещений.

          При выполнение отделочных работ необходимо соблюдать следующие требования:

- Ширина плиточного шва - 1,5 мм.

- При укладке плитки не допускать неровностей, подъемов и спусков.

- Цвет затирки согласовать с Заказчиком.

- Торец плинтуса из плитки окрашивается в цвет примыкающей стены.

- Отверстия под коммуникации выполнять аккуратно, предусмотреть возможность температурного расширения.

- Высоту монтажа потолка в каждом помещение необходимо согласовывать с заказчиком.

- Подрядчик должен согласовать подрезку в спорных местах.

- При окраске стен переход цвета осуществлять по внутреннему углу. 

- Все углы, стыки и примыкания должны быть выполнены ровно и аккуратно.

- Фактура и цвет окраски выполнить согласно дизайну проекта
-Окраска и фактура стен при ремонтных работах должна быть равномерной, отремонтированный участок не должен отличаться от основной поверхности.

- Стрелки, полосы и др. геометрические рисунки должны быть нанесены по той же технологии, что и основное покрытие стен (не допускается прорисовка краской сверху).
- Выключатели, розетки должны скрывать границы нанесения фактурной окраски.
9. Ведомость основных работ и материалов.
       Графические пояснения к описанию демонтажных и строительно-монтажных работ, содержаться в Приложении №1 к настоящему ТЗ – «Дизайн-проект интерьера административно-офисных помещений общего пользования 2-го этажа пристройки «Литер А1» корпуса №8 в здании АО «НИИЭТ», в приложение №2 «План схемах строительно-монтажных работ в осях А-Г/20-26 на 3 производственном этаже в здании АО «НИИЭТ».
	Объем работ по проведению ремонтных работ помещений 2-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5

	
	
	
	 

	№ поз.
	Наименование работ, материала и оборудования.
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Демонтажные работы нумерация помещений по дизайн проекту (лист 2)

	Коридор помещение 1 общей площадью 86,08 м2

	1
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	86,08

	2
	Демонтаж стяжки толщиной 100 мм
	м2
	9,79

	3
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	76,29

	4
	Демонтаж дверной коробки (с полотном) ПВХ
	м2
	5,67

	5
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	83,46

	6
	Демонтаж оконного блока (деревянного)
	м2
	5,90

	7
	Демонтаж штукатурки
	м2
	15,30

	Помещение (2) общей площадью 15,07м2

	8
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	14,86

	9
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	15,07

	10
	Демонтаж стяжки толщиной 100 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	15,07

	11
	Демонтаж напольного плинтуса 
	м/п
	14,83

	12
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	13
	Демонтаж оконного блока (деревянного)
	м2
	5,90

	Помещение (3) общей площадью 38,04 м2

	14
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	37,64

	15
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	38,04

	16
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	17
	Демонтаж ПВХ откосов
	м/п
	11,015

	18
	Демонтаж подоконника
	м/п
	3,02

	19
	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ по металлическому каркасу с одной стороны
	м2
	19,42

	Помещение (4) общей площадью 83,31 м2

	20
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	75,94

	21
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	83,31

	22
	Демонтаж стяжки толщиной 70 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	83,31

	23
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	24
	Демонтаж ПВХ откосов
	м/п
	27,97

	25
	Демонтаж подоконника
	м2
	10,97

	Помещения (5, 29) общей площадью 7,53+15,69 м2

	26
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	20,86

	27
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	23,22

	28
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	23,22

	29
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	3,78

	30
	Демонтаж ПВХ откосов
	м/п
	3

	31
	Демонтаж откосов из ГКЛ
	м/п
	2,05

	32
	Демонтаж оконного блока (деревянного)
	м2
	3,08

	33
	Демонтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе, перегородка обшита с одной стороны
	м2
	12,75

	Помещение (6) общей площадью 15,78 м2

	34
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	13,79

	35
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	15,78

	36
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	15,78

	37
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	Помещение (7) общей площадью 15,47 м2

	38
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	13,53

	39
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	15,47

	40
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	15,47

	41
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	42
	Демонтаж кирпичной перегородки в пол кирпича (дверной проем)
	м2
	1,05

	Помещение (8) общей площадью 17,6 м2

	43
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	16,03

	44
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	17,60

	45
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	17,60

	46
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	47
	Демонтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе, перегородка обшита с двух сторон (устройство дверного проема
	м2
	1,89

	Помещение (9) общей площадью 13,18 м2

	48
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	12,78

	49
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	13,18

	50
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	11,62

	51
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	52
	Демонтаж перегородки из ГКЛ толщиной 130 мм по металлокаркасу с утеплением
	м2
	22,38

	53
	Демонтаж кирпичной перегородки в пол кирпича
	м2
	4,92

	Помещение (18,19) общей площадью 17,56+3,98 м2

	47
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	21,14

	48
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	21,54

	49
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	21,54

	50
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	51
	Демонтаж кирпичной перегородки в пол кирпича (дверной проем)
	м2
	1,89

	52
	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ по металлическому каркасу с одной стороны
	м2
	33,07

	Помещение (10) общей площадью 18,6 м2

	53
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	18,20

	54
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	18,60

	55
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	18,60

	56
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	Помещение (11) общей площадью 17,12 м2

	57
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	16,72

	58
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	17,12

	59
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	17,12

	60
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	Помещение (12) общей площадью 16,2 м2

	61
	Демонтаж всех напольных покрытий до стяжки в том числе плинтуса и пороги
	м2
	16,20

	62
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	16,20

	63
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	64
	Демонтаж кирпичной перегородки в пол кирпича
	м2
	19,42

	64
	Демонтаж кирпичной перегородки в пол кирпича (дверной проем)
	м2
	1,89

	Помещение (13) общей площадью 7,97 м2

	65
	Демонтаж керамогрнита в том числе плинтус
	м2
	7,97

	66
	Демонтаж стяжки толщиной 100 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	7,97

	67
	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ по металлическому каркасу с одной стороны
	м2
	15,10

	68
	Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ на металлокаркасе 
	м2
	7,97

	69
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	1,89

	70
	Демонтаж кирпичной перегородки в пол кирпича (дверной проем)
	м2
	1,89

	Сан. Узел Женский помещения (14) общей площадью 9,01 м2

	71
	Демонтаж керамической плитки на полу
	м2
	7,62

	72
	Демонтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе толщина перегородки 130 мм, перегородка облицована с двух сторон керамической плиткой
	м2
	12,62

	73
	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ облицованной керамической плиткой (площадь стены, гкл с одной стороны)
	м2
	30,84

	74
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	4,62

	75
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	9,01

	76
	Демонтаж раковины с подводящими коммуникациями
	шт
	1,00

	77
	Демонтаж унитаза с подводящими коммуникациями
	шт
	2,00

	78
	Демонтаж бетонного пьедестала под унитаз, облицованный керамической плиткой
	м3
	0,21

	79
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	9,01

	Сан. Узел Мужской помещения (15, 16) общей площадью 10,68+4,1 м2

	80
	Демонтаж керамической плитки на полу
	м2
	9,31

	81
	Демонтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе толщина перегородки 130 мм, перегородка облицована с двух сторон керамической плиткой
	м2
	10,01

	82
	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ облицованной керамической плиткой (площадь стены, гкл с одной стороны)
	м2
	59,59

	83
	Демонтаж дверной коробки (с полотном)
	м2
	7,77

	84
	Демонтаж потолка типа армстронг
	м2
	14,78

	85
	Демонтаж раковины с подводящими коммуникациями
	шт
	2,00

	86
	Демонтаж писсуаров с подводящими коммуникациями
	шт
	3,00

	87
	Демонтаж бетонных пьедесталов с вмонтированными чашами Генуя, облицованные керамической плиткой
	м3
	2,05

	88
	Демонтаж стяжки толщиной 50 мм (до плиты перекрытия)
	м2
	9,39

	* Все демонтажные работы по максиму производить без ударным  методом, с применением УШМ с дисками по камню и бетону, с помощью сабельных пил и т.д. 

	Строительно-монтажные работы / материалы

	1
	Обеспыливание пола пылесосом перед устройством полусухой стяжки
	м2
	407,69

	2
	Устройство гидроизоляционного слоя (сан. узлы)
	м2
	22,40

	2.1
	Цементная гидроизоляция обмазочного типа HYDROSTOP bergauf (20 кг)
	шт
	4

	3
	Устройство полусухой стяжки толщиной 50-70 мм армированная фиброволокном
	м2
	407,69

	3.1
	Смесь пескобетонная  М200 (песок+цемент)
	м3
	28,54

	3.2
	Фиброволокно, кг
	кг
	15,29

	4
	Выравнивание бетонного пола самонивелирующейся смесью (устройство наливного пола смесью типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46»), м²
	м2
	298,66

	4.1
	Наливной пол типа «тонкослойный основит  Ровилайн  FK46», в мешках по 20 кг
	шт
	71,68

	5
	Монтаж линолеума на клей 
	м2
	298,66

	5.1
	Линолеум полукоммерческий, Tarkett Craft Domihgo 1
	м2
	328,53

	5.2
	Клей Axton универсальный для линолеума и ковролина, 13 кг
	шт
	7,82

	6
	Сварка швов линолеума шнуром
	м/п
	40,00

	6.1
	Шнур сварочный
	м/п
	45,00

	7
	Монтаж плинтуса 
	м/п
	242,45

	7.1
	Плинтус ROYCE 80 мм Дуб Рене 326 со всеми комплектующими
	м/п
	266,69

	8
	Укладка керамогранита на пол (коридор, сан. узлы)
	м2
	116,59

	8.1
	Керамогранит Italon Континуум Сильвер 60x120
	м2
	116,96

	8.2
	Керамогранит Italon Континуум Петрол 60x120
	м2
	17,12

	8.3
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг
	шт
	12,95

	9
	Укладка плинтуса из керамогранита (коридор)
	м/п
	79,85

	9.1
	Плинтус из керамогранита Italon Континуум Петрол 
	м/п
	23,46

	9.2
	Плинтус из керамогранита Italon Континуум Сильвер
	м/п
	68,37

	9.3
	Клей для плитки Litokol Superflex K77, 25 кг
	Шт.
	1,77

	10
	Кладка перегородок в пол. Кирпича (закладывание дверных проемов)
	м2
	7,83

	10.1
	Кирпич силикатный
	шт
	321,03

	10.2
	Кладочный раствор м 150, 25 кг
	шт
	13

	11
	Монтаж дверных перемычек из металлических уголков в кирпичных стенах
	м/п
	3,60

	11.1
	Уголок металлический 50х50
	м/п
	10,40

	12
	Грунтовка стен 1 слой
	м2
	15,30

	12.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	0,21

	13
	Оштукатуривание стен по маякам
	м2
	15,30

	13.1
	Маяк малярный 3мх6мм
	шт
	5,00

	13.2
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	5,20

	14
	Оштукатуривание (откосов, колонн, ригелей)
	м/п
	5,65

	14.1
	Штукатурка гипсовая Кнауф, 30кг
	шт
	0,96

	15
	Грунтовка стен 1 слой
	м/п
	5,65

	15.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	0,02

	16
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (все внутренние стены и перегородки из кирпича), с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	284

	16.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	312

	16.2
	Профиль направляющий КНАУФ ПН*28/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	341

	16.3
	Профиль стоечный КНАУФ ПС*60/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	625

	16.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	341

	16.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	312

	16.6
	Подвес прямой 
	шт
	568

	17
	Монтаж перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 75 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками (перегородки в элек. Щитовой и 248а, 248б)  с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	32,74

	17.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	144,07

	17.2
	Профиль направляющий КНАУФ ПН*75/40, толщина 0,6 мм 3 м 
	шт
	15

	17.3
	Профиль стоечный КНАУФ ПС*75/50, толщина 0,6 мм 3 м
	шт
	19

	17.4
	Плита минираловатная толщина 75 мм
	м/2
	32,74

	17.5
	Лента уплотнительная
	м/п
	44,1

	17.6
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	55

	17.7
	Брус деревянный 50*50 
	м/п
	4,00

	18
	Облицовка ниш под радиаторы отопления по металлическому каркасу ГКЛ с открытым рустом
	шт
	22,00

	19
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (наружные стены за вычетом окон и декоративных решёток)  с заделкой швов лентой армирующей
	м2
	65

	19.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	71

	19.2
	Профиль направляющий КНАУФ ПН*28/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	78

	19.3
	Профиль стоечный КНАУФ ПС*60/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	143

	19.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	78

	19.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	71

	19.6
	Подвес прямой 
	шт
	130

	20
	Монтаж перегородок толщиной 100мм из ГКЛ в два слоя, с двух сторон, на каркасе из оцинкованных металлических профилей со звукоизоляцией 75 мм, с усилением дверных проемов деревянными брусками (перегородки в муж и жен сан. Узлах)
	м2
	25,01

	20.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛВ 12,5 мм
	м2
	110,06

	20.2
	Профиль направляющий КНАУФ ПН*75/40, толщина 0,6 мм, 3 м 
	шт
	24,5

	20.3
	Профиль стоечный КНАУФ ПС*75/50, толщина 0,6 мм, 3 м
	шт
	11,00

	20.4
	Плита минираловатная толщина 75 мм
	м/2
	25,00

	20.5
	Лента уплотнительная
	м/п
	50,51

	20.6
	Брус деревянный 50*50 
	м.п.
	20,00

	21
	Обшивка стен гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей (все внутренние стены в сан. узле)
	м2
	94

	21.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛВ 12,5 мм
	м2
	103

	21.2
	Профиль направляющий КНАУФ ПН*28/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	113

	21.3
	Профиль стоечный КНАУФ ПС*60/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	206

	21.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	113

	21.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	103

	21.6
	Подвес прямой 
	шт
	188

	22
	Обшивка колонн, ригелей гипсокартонном ГКЛ 12,5 мм в один слой  по каркасу из оцинкованных металлических профилей 
	м/п
	275

	22.1
	Лист гипсокартонный КНАУФ ГКЛ 12,5 мм
	м2
	151

	22.2
	Профиль направляющий КНАУФ ПН*28/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	549

	22.3
	Профиль стоечный КНАУФ ПС*60/27, толщина 0,6 мм
	м/п
	259

	22.4
	Лента уплотнительная
	м/п
	549

	22.5
	Лента серпянка самоклеящаяся 
	м/п
	130

	22.6
	Подвес прямой 
	шт
	518

	23
	Установка малярного уголка 
	м/п
	143,0

	23.1
	Уголок малярный перфорированный, 3 м
	шт
	52,4

	23.2
	Грунтовка стен 3 слоя
	м2
	847,17

	23.3
	Грунтовка «Оптимист», 10 кг
	шт
	35,58

	23.4
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 2 слоя 
	м2
	847,17

	23.5
	Шпатлёвка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	62,75

	24
	Поклейка стеклохолста на стены
	м2
	414,38

	24.1
	Стеклохолст SDGlass, 1x50 м, 40г/м2
	м2
	455,82

	25
	Шлифовка стен перед покраской
	м2
	847,17

	26
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м2
	847,17

	26.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг (цвет согласно дизайн проекта)
	шт
	18,22

	27
	Грунтовка стен 3 слоя
	м/п
	280

	27.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	5,89

	28
	Шпатлёвка стен под высококачественную покраску 2 слоя 
	м/п
	280

	28.1
	Шпатлёвка «Оптимист» S601, 9кг
	шт
	10,38

	29
	Шлифовка стен перед покраской
	м/п
	280

	30
	Покраска стен в.э краской 2 раза
	м/п
	280

	30.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг (цвет согласно дизайн проекта)
	шт
	3,01

	31
	Монтаж декоративных решеток (экраны для радиаторов)
	шт
	22,00

	31.1
	Решетка радиаторная ERA 1200*600
	шт
	22,00

	32
	Укладка керамической плитки на стены (мужской и женский сан. Узел)
	м2
	49,90

	32.1
	KERAMA MARAZZI Чементо синий темный обрезной матовый 30Х60
	м2
	29,59

	32.2
	KERAMA MARAZZI Плитка керамическая ДЕКОР ЧЕМЕНТО 5 МАТОВЫЙ 20Х20
	шт
	25,30

	32.3
	Клей плиточный UNIS 25 кг
	шт
	6,59

	33
	Укладка мозаичной плитки на стены (мужской и женский сан. Узел)
	м2
	91,70

	33.1
	Керамогранит KERAMA MARAZZI декор про чементо мозаичный серый светлый матовый 30х30
	м2
	70,62

	33.2
	Керамогранит KERAMA MARAZZI декор про чементо мозаичный синий темный матовый 30х30
	м2
	30,25

	33.3
	Клей белый для крепления мозаики и мрамора Ceresit CM 115, 25 кг
	шт
	18

	34
	Монтаж унитаза с обвязкой трубами и запорной арматурой
	шт
	5,00

	34.1
	Унитаз-компакт Santek Нео Лайт 1WH302471
	шт
	5,00

	34.2
	Манжета для унитаза
	шт
	5,00

	35
	Монтаж раковины с обвязкой трубами и запорной арматурой
	шт
	4,00

	35.1
	Раковина Grohe Bau Ceramic 39421000, с полупьедисталом код: 576581
	шт
	4,00

	35.2
	Сифон на раковину, мойку с отводом
	шт
	4,00

	36
	Монтаж писсуаров с обвязкой трубами и запорной арматурой
	шт
	4,00

	36.1
	Автоматический писсуар с сенсорным датчиком BADENBECHER 55PTW
	шт
	4,00

	37
	Монтаж перегородки между писсуарами
	шт
	3,00

	37.1
	Перегородка для писсуара SantiLine SL-6006
	шт
	3,00

	38
	Монтаж биде с обвязкой трубами и запорной арматурой
	шт
	1,00

	38.1
	Биде напольное STWORKI Молде 6010
	шт
	1,00

	39.1
	Сифон для биде
	шт
	1,00

	40
	Монтаж смесителей с обвязкой трубами и запорной арматурой
	шт
	5,00

	40.1
	Смеситель для раковины Grohe Essence New 23590001
	шт
	4,00

	40.2
	Смеситель для биде Damixa Scandinavian Pure 360240000 хром код: 683188
	шт
	1,00

	40.3
	Гибкие подводки
	шт
	19,0

	40.4
	Запорная арматура
	шт
	19,0

	40.5
	Труба для внутренней канализации Ø110 Политэк толщина стенки 2.2 мм
	м.п.
	35,0

	40.6
	Канализационный отвод 90 градусов  Ø110 Политэк толщина стенки 2.2 мм
	шт
	15,0

	40.7
	Труба для внутренней канализации Ø50 Политэк толщина стенки 1.8  мм
	м.п.
	12,0

	40.8
	Канализационный отвод 90 градусов  Ø50 Политэк толщина стенки 1.8  мм
	шт
	6,0

	40.9
	Тройник канализационный 90 градусов Ø110 Политэк толщина стенки 2.2 мм
	шт
	7,0

	40.10
	Тройник канализационный 110х50 90 градусов Политэк толщина стенки 2.2 мм
	шт
	2,0

	40.11
	Тройник полипропиленовый 25х32х25 Valtec толщина стенки 3,2 мм
	шт
	1,0

	40.12
	Труба полипропилен ду25 для холодного водоснабжения Valtec толщина стенки 3,2 мм
	м.п.
	35,0

	40.13
	Труба полипропилен ду25 для горячего водоснабжения Valtec толщина стенки 3,8 мм
	м.п.
	20,0

	40.14
	Муфта полипропиленовая комбинированная ду25х1/2 дюйма наружная Valtec толщина стенки 3,2 мм
	шт
	24,0

	40.15
	Тройник полипропиленовый 25х25х25 Valtec толщина стенки 3,2 мм
	шт
	14,0

	40.16
	Угол 90 градусов полипропиленовый ду25 Valtec толщина стенки 3,2 мм
	шт
	60,0

	40.17
	Муфта полипропиленовая ду25  Valtec толщина стенки 3,2 мм
	шт
	30,0

	41
	Монтаж потолка типа армстронг
	м2
	316,33

	41.1
	Потолок «Армстронг»  Retail bord 600*600*14
	м2
	332,15

	42
	Зачистка потолка от побелки шетками, шпателями
	м2
	118,77

	43
	Грунтовка плиты перекрытия
	м2
	118,77

	43.1
	Грунтовка «Оптимист»,10 кг
	шт
	4,99

	44
	Покраска плиты перекрытия в.э краской за 2 раза
	м2
	118,77

	44.1
	Краска стойкая к дезинфицирующим растворам для общественных помещений «White Line»,14 кг RAL 9011
	Шт.
	2,53

	45
	Монтаж потолка типа грильято 
	м2
	91,36

	45.1
	Потолок грильято 100х100 Эконом белый
матовый А902
	м2
	95,00

	46
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 1х2,1м)
	шт
	1,00

	46.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 900х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами, и ограничителем открывания) 
	шт
	1,00

	47
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	12,00

	47.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 800х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами, и ограничителем открывания)
	шт
	12,00

	48
	Монтаж  деревянной одностворчатой двери (размер проёма 0,7х2,1м)
	шт
	6,00

	48.1
	Дверь межкомнатная деревянная «эмаль FLAT глухая без притвора фабрики VellDoris» одностворчатая в комплекте 600х2000мм (с замком и наличниками с двух сторон, с телескопическими доборами, и ограничителем открывания)
	шт
	6,00

	49
	Монтаж  противопожарной  одностворчатой двери (размер проёма 0,9х2,1м)
	шт
	1,00

	49.1
	ДПМ EIS 60 Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая, 800х2000, цвет RAL 9016
	шт
	1,00

	50
	Монтаж дверного ограничителя в пол
	шт
	17,00

	50.1
	Дверной ограничитель
	шт
	17,00

	51
	Изготовление, монтаж пластиковых окон с откосами из пластика Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм бронированные антивандальной пленкой класс защиты А1. Монтаж выполнить по ГОСТу
	м2
	11,80

	51.1
	Окна пластиковые Профиль 70 мм, стеклопакеты двойные 42 мм с бронированной пленкой, с москитными сетками, створки поворотно откидные, откосы пластиковые.
	м2
	11,80

	52
	Изготовление, монтаж ПВХ дверей с остеклением и наличниками со стороны лестницы
	м2
	5,7

	52.1
	Дверь из ПВХ конструкций с остеклением и наличниками со стороны лестницы 1350х2100
	шт
	2,0

	53
	Наклейка защитной антивандальной пленки на существующие стеклопакеты,  класс защиты А1
	м2
	54,31

	53.1
	Ударопрочная защитная пленка класс защиты А1
	м2
	60

	54
	Монтаж вент решёток в подоконники 
	шт
	44,00

	54.1
	Вентиляционная решетка алюминиевая окрашена в белый цвет, для подоконников
	шт
	44,00

	55
	Монтаж зеркал
	шт
	2,00

	55.1
	Зеркало Lemark Ecosmo LM 120Z-Ecos 120x80 см (муж. Сан узел)
	шт
	1,00

	55.2
	ЗЕРКАЛО ДЛЯ ВАННОЙ С ПОДСВЕТКОЙ ПРАЙМ 150Х80 СМ (женский сан узел)
	шт
	1,00

	56
	Сверление установкой алмазного бурения в ж/б отверстий Ø 62
	шт
	4,00

	57
	Сверление установкой алмазного бурения в ж/б отверстий Ø 82
	шт
	3,00

	58
	Сверление установкой алмазного бурения в ж/б отверстий Ø 132 
	шт
	2,00

	59
	Монтаж вытяжной вентиляции
	м/п
	25

	59.1
	Воздуховод металлический оцинкованный 150х200 мм
	м/п
	9

	59.2
	Однорядная алюминиевая решетка 1WA 200x150 мм Ventart 4687203908201
	шт
	4

	59.3
	Заглушка торцевая оцинкованная 150х200 мм
	шт
	1

	59.4
	Воздуховод алюминиевый Aludec A23  (102 мм) DEC 07-0203-001 A23102
	м/п
	5

	59.5
	Диффузор вытяжной DVS 100 мм ORE
	шт
	1

	59.6
	Дроссель-клапан оцинкованный для воздуховодов 100 мм ORE
	шт
	1

	59.7
	Потолочная решетка 600х600х12 мм Эвент РД 600-003
	шт
	10

	59.8
	Шпилька Ø 8
	м
	3

	60
	Демонтаж существующих  воздуховодов 
	м/п
	10

	61
	Врезка Ø 100 в магистральный воздуховод 
	шт
	1

	62
	Монтаж приточной вентиляции 
	м/п
	10

	62.1
	Воздуховод металлический оцинкованный Ø 125
	м/п
	10

	62.2
	Тройник металлический оцинкованный Ø 125/125/125
	шт
	2

	62.3
	Воздуховод алюминиевый Aludec A23 пожаробезопасный (127 мм)
	м/п
	6

	62.4
	Диффузор вытяжной DVS 125 мм ORE
	шт
	4

	62.5
	Хомут металлический Ø 125
	шт
	6

	62.6
	Шпилька Ø 8
	м/п
	2

	62.7
	Осевой канальный вентилятор ERA TYPHOON 125 2SP, диаметр 125 мм
	шт
	2

	63
	Сверление отверстий Ø 132 в кирпичной стене
	шт
	3

	64
	Вывоз и утилизация мусора  
	ком.
	1,00

	65
	Доставка материала на объект
	ком.
	1,00

	66
	Подъем материала на 2 этаж
	ком.
	1,00

	67
	Клининг всех помещений после выполнения всех работ перед сдачей объекта
	ком.
	1,00

	* Все метизы, затирки, подмотки, герметики, расходники  и другие комплектующие необходимые в работе должны быть учтены сразу в стоимости работ

	**Цвет окраски стен, раскладка плитки выполняются согласно дизайн проекта

	*** Все изменения по применяем материалам согласовываются в официальном запросе

	**** После выполнения демонтажа всех напольных покрытий по всем помещениям до существующей стяжки подрядчику необходимо предоставить исполнительную схему с высотными отметками уровня фактической стяжки, для совместного принятия решения по устройству чернового пола.

	***** Размеры электрощитовой уменьшить по факту расстановки оборудования


       Виды и объемы необходимых строительных работ по ремонту помещений в осях А-Г/20-26, а так же в коридоре 3-го производственного этажа в осях Б-В/6-26 в здании АО «НИИЭТ» сведены в «Ведомость объемов работ» - Приложение №3
10. Описание необходимых работ по монтажу системы кондиционирования в помещениях 2 этажа

10.1  Существующая схема кондиционирования 2 этажа приведена на Схеме №1. 

В ходе строительства необходимо произвести демонтаж кондиционеров, по Схеме №1:

К 1 помещение №11; 

К 2 помещение №10; 
К 3 помещение №18-19, с последующим монтажом в помещении №2, согласно Схеме №2;

К 4 помещение №8;

К 5 помещение №7;

К 6 помещение №6;

К 7 помещение №5;

К 8 помещение №4;

К 9 помещение №3;

К 10 помещение №2.

10.2 Расчетным путем была определена необходимость монтажа нижеперечисленных кондиционеров (Схема № 2):

К 1 помещение №12; 

К 2 помещение №11; 
К 3 помещение №10;

К 4 помещение №8;

К 5 помещение №7;

К 6 помещение №6;

К 7 помещение №5;

К 8 помещение №4;

К 9 помещение №3;

К 10 помещение №2.

Сплит-системы кондиционирования предназначены для поддержания нормальной температуры окружающей среды и обеспечения условий проведения испытаний в летний период, а также межсезонье.

10.3 Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по поставке и монтажу сплит-систем, ввод в эксплуатацию. 

10.4 Функции сплит-систем: охлаждение, нагрев, осушение воздуха в помещении.

10.5 Сплит-система автоматически поддерживает заданную температуру в производственном помещении в режиме охлаждения, осушения, нагрева.

10.6 Сплит-системы снабжены функцией включения/выключения по таймеру.

10.7 Управление сплит-системами осуществляется дистанционно –пультом управления.

10.8 Сплит-системы оригинальные и не бывшие в употреблении, не восстановленные.

10.9 В цену поставляемой сплит-системы должны быть включены, все налоги и сборы, включая таможенные пошлины, доставка на территорию Заказчика, работы по демонтажу существующих и монтажу новых. 

10.10 Сплит-системы должна обеспечивать или превосходить характеристики системы, приведенные в Таблице 1.

	№ помещения (приложение 2)
	Площадь помещения, м2
	Производительность кондиционера, Вт
	Примечание

	12
	17,12
	2500
	

	11
	17,13
	2500
	

	10
	30,16
	5000
	

	8
	17,50
	2500
	

	7
	12,86
	2000
	

	6
	15,44
	2500
	

	5
	24,43
	3500
	

	4
	82,27
	10500
	

	3
	54,49
	7000
	

	2
	14,99
	2500
	Перенос сплит системы из помещения №18-19 согласно Схеме №1


10.11 Комплект поставки: 

Сплит-система кассетного типа – 3 шт: 1 шт сплит-система кассетного типа 24 серии Royal Clima ES-C24HRCX/ ES-E24HCX, 1 шт сплит-система кассетного типа 36 серии Royal Clima ES-C36HRX/ ES-E36HX, 1 шт сплит-система кассетного типа 18 серии Royal Clima ES-C18HRCX/ ES-E18HCX, 4 шт сплит система настенного типа Royal Clima RC-NB28HN, 1 шт сплит система настенного типа Royal Clima RC-NB22HN, 1 шт сплит система настенного типа Royal Clima RC-NB35HN NOBILE (наружный блок, внутренний блок, пульт управления, руководство по монтажу и эксплуатации).

10.12 Требования к демонтажу и монтажу оборудования:

А) Проведение демонтажа наружного и внутреннего блоков существующих сплит-систем (согласно схеме №1) – К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10.

Б) Проведение монтажа наружного и внутреннего блока сплит-систем - 10 штук, согласно приложениям, к данному ТЗ.
В) Предусмотреть организованный отвод конденсата в систему канализации или смонтировать систему конденсатоотвода на уличное пространство.

10.13 Место проведения работ: г. Воронеж, ул. Старых большевиков 5, АО «НИИЭТ» 2 этаж комнаты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (Схема №2)

10.14 Гарантийное обслуживание

Минимальный срок гарантийного обслуживания:

- на сплит-систем не менее 12 месяцев со дня приемки-передачи;

- на монтаж не менее 36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Поставщик в течение гарантийного срока должен осуществлять за свой счет, гарантийное обслуживание товара и комплектующих его изделий, гарантийный ремонт или замену товара, или его частей. Пересылка Товара, подлежащего гарантийному ремонту или его замене, должна производиться за счет средств Поставщика.

10.15 Сроки поставки и монтажа

Срок поставки сплит-системы – не более 6 недель с даты заключения договора.

Срок проведения монтажа – по согласованному графику производства работ (приложение к договору подряда).
Схема №1 Существующая схема кондиционирования 2 этажа
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Схема №2 Схема расположения кондиционеров на 2 этаже после ремонта
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Приложение №3

Ведомость материалов для систем кондиционирования 2-й этаж

в/о 1-5/А-Г

	№

п/п
	Наименование
	Количество
	Единица измерения

	1
	Труба медная Standard 6.35х0.76 (1/4")
	31 
	м.п.

	2
	Труба медная Standard 9.52х0.81 (3/8")
	40 
	м.п.

	3
	Труба медная Standard 12.7х0.81 (1/2")
	6 
	м.п.

	4
	Труба медная Standard 15.88х0.89 (5/8")
	7 
	м.п.

	5
	Труба медная Standard 19.05х0.89 (3/4")
	8 
	м.п.

	6
	Теплоизоляция Energoflex 6х6 мм 1/4"
	31 
	м.п.

	7
	Теплоизоляция Energoflex 6х10 мм 3/8"
	40 
	м.п.

	8
	Теплоизоляция Energoflex 6х12 мм 1/2"
	6 
	м.п.

	9
	Теплоизоляция Energoflex 6х15 мм 5/8"
	7 
	м.п.

	10
	Теплоизоляция Energoflex 6х18 мм 3/4"
	8 
	м.п.

	11
	Шланг армированный дренажный 16мм ООО Дрим Пул
	40
	м.п.

	12
	Шланг армированный дренажный 20мм ООО Дрим Пул
	20
	м.п.


11. Описание необходимых работ по монтажу системы приточно вытяжной вентиляции в помещениях 2 этажа
      Приточно-вытяжные системы воздуховодов монтируются согласно схемам монтажа в за потолочном пространстве подвесного потолка типа армстронг, воздухообмен осуществляется через потолочные решетки, приток с коридора принудительный, с вентиляторами.
Схема №3
Схема монтажа вытяжной вентиляции
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Схема №4
Схема монтажа приточной вентиляции
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12. Описание необходимых работ по монтажу сетей водоснабжения и канализации на втором этаже, в осях 4-5/А-Г.
12.1 Демонтажные работы.

А) Произвести работы по демонтажу сетей водоснабжения и канализации, на втором этаже, в осях 4-5/А-Г.
Б) Закрыть водоснабжение и исключить слив в канализацию на период демонтажа сетей водоснабжения и канализации.

В) Демонтировать трубопроводы канализации и водоснабжения. 
Г) Демонтированные материалы утилизировать с вывозом мусора или складировать металлические отходы на площадке сбора металлолома.

12.2 Монтажные работы.

12.2А Монтаж сетей канализации.
1 Произвести работы по монтажу сетей канализации, на втором этаже в осях 4-5/А-Г, и далее на 1-м этаже в осях 4-5/А-Г, согласно схеме №6. 
2 Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

3 По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику акты скрытых работ

4 Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

12.2Б Монтаж сетей водоснабжения.
1 Произвести работы по монтажу сетей водоснабжения, по второму этажу в осях 4-5/А-Г, согласно схеме №5. 
2 Горячее водоснабжение развести по потребителям от бойлера, установленного в мужском санузле 2 этажа.
3 По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику акты скрытых работ

4  Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.
Место проведения работ: АО «НИИЭТ», второй и первый этаж, в осях 4-5/А-Г, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5. 

Демонтажные и монтажные работы на втором этаже произвести в срок – два месяц.
По окончанию работ, необходимо предоставить исполнительную документацию (реестр, акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты)

Исходные данные, предоставляемые до начала работ: схема №5 
Холодное и горячее водоснабжение 2 этаж мужской и женский туалет; схема №6 

Канализационные сети 2 этаж мужской и женский туалет; дизайн проект; объемы работ и материалов для сети водопровода и канализации 2-й этаж в осях 4-5/А-Г учтены в таблице «Объем работ по проведению ремонтных работ помещений 2-го этажа пристройки Литер А 1 корпуса №8, в осях А-Г/1-5» 
Схема №5 
Холодное и горячее водоснабжение 2 этаж мужской и женский туалет
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Схема №6 

Канализационные сети 2 этаж мужской и женский туалет
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13. Описание необходимых работ по монтажу оборудования и сетей: электроснабжения, освещения (включая аварийное освещение), телефонии, компьютерной LAN сети, на втором этаже, в осях 1-6/А-Г.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

13.1 Монтаж оборудования и сетей - магистрального электроснабжения.
 Произвести работы по монтажу оборудования и сети магистрального электроснабжения, с пятого этажа в осях 4-5/Б-В, на второй этаж, в осях 4-5/А-Б, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в четыре этапа: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по второму этажу за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных;

б) монтаж магистрального кабеля; 

в) установка магистрального силового электрощита, предусмотреть изготовление станины;

г) подключение магистральных кабелей в магистральном силовом щите, на пятом и втором этаже (ШСМ-5й этаж; ШСР-2й этаж);

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения кабелей, использовать медные луженые наконечники и концевые термоусаживаемые муфты. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.
13.2 Монтаж оборудования и сетей - распределительного электроснабжения.
 Произвести работы по монтажу сетей распределительного электроснабжения, на втором этаже, в осях 1-6/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в восемь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем (перфорированный лоток с разделителем), по второму этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей распределительного электроснабжения и LAN сети, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж распределительных коробок электроснабжения; 

г) монтаж электрических распределительных боксов, с установкой в них систем автоматической защиты;

д) монтаж розеток для LAN сети;

ж) подключение и маркировка проводов LAN сети (проверить тестером целостность линий);

з) монтаж розеток 220В;

к) подключение и маркировка кабелей распределительного электроснабжения;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для соединения кабелей использовать гильзы ГМЛ.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

13.3 Монтаж оборудования и сетей – освещения, включая аварийное освещение.
Произвести работы по монтажу сетей освещения, на втором этаже, в осях 1-6/А-Г, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в семь этапов: 
а) монтаж кабеленесущих систем, по второму этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж кабелей и распределительных коробок сетей освещения, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж и подключение светильников, на высоте более 2,5м; 

г) монтаж магистрального кабелея аварийного освещения;

д) сверление отверстий, установка подразетников и выключателей, подключение;

е) подключение эл. линий в ШСР -2й этаж;

з) подключение и маркировка кабелей сетей освещения в распределительном боксе;

Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.

По окончанию работ, Подрядчик предоставляет Заказчику, протоколы сопротивления изоляции, всех кабельных линий (с приложением лицензии на данный вид работ).

Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. Для подключения светильников, использовать клеммы Ваго.

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.

13.4 Монтаж оборудования и сетей – телефонии и компьютерной LAN сети. 

Произвести работы по монтажу сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети, от к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж, к.№37д в/о 4-5/Б-В первого этажа до коммутационного шкафа второго этажа, оптические линии связи от к.№37Д, согласно приложениям, к данному ТЗ. Работы необходимо произвести в девять этапов: 

а) монтаж кабеленесущих систем (КНС) используя металлический разделитель в перфорированном лотке, по второму этажу, в осях 1-6/А-Г, за подвесным потолком, а также сверление проходных отверстий с установкой закладных, на высоте более 2,5м;

б) монтаж Utp кабелей телефонии и компьютерной LAN сети, на высоте более 2,5м; 

в) монтаж шкафа с патч панелями;

г) монтаж оптических линий связи (по существующим КНС);
д) сверление отверстий;

е) монтаж LAN розеток, при коммутации учесть, что в дальнейшем аналоговая телефония перейдет на IP телефонию, в распределительном шкафу телефоны подключить по временной схеме;

з) подключение и маркировка кабелей. Расключение и маркировка, включая патч-панели, должна осуществляться силами подрядчика, нумерация должна быть следующего типа: номер комнаты и порядковый номер точки подключения, от входа в кабинет слева первая розетка и далее по часовой стрелке, в каждом кабинете нумерация начинается с единицы, маркировки точек подключения в кабинетах и на патч-панелях должны совпадать;

ж) сверление проходных отверстий в бетонных потолочных перекрытиях и стенах, монтаж (КНС), к.№17-АТС в/о 4-5/В-Г первый этаж, к.№37д в/о 4-5/Б-В первого этажа до коммутационного шкафа второго этажа, для магистральных кабелей сетей –  телефонии и компьютерной LAN сети;

и) монтаж маркировка и подключение магистральных кабелей сетей – телефонии кнс и компьютерной LAN сети (кабель для телефонии необходимо демонтировать и смонтировать по новым (КНС).
Используемые материалы необходимо согласовать с Заказчиком.
Кабеленесущие системы из металлических лотков, необходимо заземлить согласно ПУЭ. 

Все проходные отверстия необходимо запенить противопожарной пеной.
Место проведения работ: АО «НИИЭТ», с первого по второй этажи, в осях 1-6/А-Г, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков 5. 

Демонтажные и монтажные работы на втором этаже произвести в срок –два месяца.
По окончанию работ, необходимо предоставить исполнительную документацию (реестр, акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты

Исходные данные, предоставляемые до начала работ:   
 - Приложение № 1-Реестр необходимой исполнительной документации при производстве и сдаче работ.
- Приложение №2 – план схема монтажа электрооборудования и магистральной кабельной трассы от ШСР-4й этаж в/о 4-5/А-Б пятый этаж до ШСР – 2й этаж в/о    4-5/А-Б второй этаж.

- Приложение №3 – 2й этаж, план схема монтажа светильников, распределительных коробок и кабельных трасс сетей освещения, включая аварийное освещение.

- Приложение № 4 – 2й этаж, ведомость материалов и объемов работ сетей освещения, включая аварийное освещение.
- Приложение № 5 – план схема монтажа электрооборудования и распределительных кабельных трасс электроснабжения и LAN сети.
- Приложение № 6 – ведомость материалов и объемов работ распределительных сетей электроснабжения и LAN сети.
- Приложение № 7 – ведомость материалов и объемов работ LAN сети.
- Приложение № 8 – однолинейная схема ШСР- 2й этаж, распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 9 – однолинейная схема распределительного электрического бокса к.№249, распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 10 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№251), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 11 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№252), распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 12 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№247), распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 13 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№250), распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 14 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№248 а,б), распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 15 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№248в), распределение электрических нагрузок.

- Приложение № 16 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№246), распределение электрических нагрузок.
- Приложение № 17 – однолинейная схема распределительного электрического бокса (к.№244), распределение электрических нагрузок.

14.
Описание необходимых работ по монтажу системы кондиционирования в помещениях 3-го производственного этажа Литер А корпуса №8 в осях А-Г/20-26

       Систему кондиционирования необходимо выполнить в следующем объеме:

       В помещениях 313,317, 318 произвести демонтаж кондиционеров:

       - к. 313 кондиционер MCQUAY MCM50DR в количестве 2 шт;

       - к. 317 кондиционер RODA RS-CF60AX;

       - к. 318 кондиционер ACSON ARCM 50 DR.

      В объединенном помещении 315-317 необходимо установить два кассетных кондиционера Royal Clima ES-C 60HRX/ES-E 60HX, либо аналог не меньшей мощности, с режимом работы на охлаждение в зимний период до «-35°С». Так же необходимо смонтировать установку промышленного увлажнителя для поддержания необходимых параметров влажности 50±10%.

      Для обеспечения заданных параметров температуры в помещении 318 при работающем оборудовании необходимо смонтировать кондиционер RODA RS-CF60AX (внешний блок RU-60AX3), после демонтажа в помещении 317, с режимом работы на охлаждение в зимний период до «-35°С». Так же необходимо смонтировать установку промышленного увлажнителя для поддержания необходимых параметров влажности 50±10%.

     В помещении 313 для поддержания необходимых параметров микроклимата - Т°С = 22±2 °С, необходимо установить два напольно-потолочных кондиционера Royal Clima CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA, взамен демонтированных кондиционеров MCQUAY MCM50DR, с режимом работы на охлаждение в зимний период до «-35°С». Так же необходимо смонтировать установку промышленного увлажнителя для поддержания необходимых параметров влажности 50±10%.

      В помещении 320 (площадь помещения 32 м2), для поддержания необходимых параметров микроклимата - Т°С = 22±2 °С, необходимо установить кассетный кондиционер Royal Clima ES-C 12HRX/ES-E 12HX.

15. Требования к подрядной организации

 15.1 Подрядная организация должна иметь опыт проведения аналогичных работ не менее 5-х лет.

15.2 Подрядная организация должна состоять в СРО. 
15.3 Уровень ответственности членов СРО должен быть не меньше суммы заключаемого договора.
16. Срок выполнения работ
     Сроки выполнения работ: не более 60 календарных дней от даты подписания Сторонами Договора и акта приема-передачи строительной площадки.
17. Требования к смете на выполнения работ

     Смета должна включать информацию о стоимости работ за единицу работ, стоимость за единицу материалов. Смета должна учитывать вынос и вывоз, утилизацию строительных отходов, доставку и подъем материалов, а также клининг перед сдачей объекта. 
Примечания: Монтаж и пуско-наладка систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СПС и СОУЭ) в данном техническом задании не рассматривается. Система отопления 2 этажа остаётся прежней. Электромонтажные работы на 3-м производственном этаже Литер А корпуса №8 в осях А-Г/20-26 в данном техническом задании не рассматривается, выполняются в рамках заключенного договора подряда.
 Зам. начальника отдела №20                                                  М.Г. Хорошилов
